ДОГОВОР № __________


г. Н.Новгород                                                                                 «___» __________  2022 года

ООО «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________а, действующего на основании Устава, с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
        1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Выполненные согласно настоящему Договору Работы должны отвечать требованиям Технического задания и удовлетворять нормам и правилам, предъявляемым к данному виду работ, требованиям СП, СНиП и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части состава, содержания и оформления Работ.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет ________ рублей _____ копейки, (в том числе НДС 20%- ____рублей ___ копеек (либо НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, упрощенной системы налогообложения).
       2.2. В цену Договора входят затраты на выполнение работ по предмету Договора, стоимость используемых материалов, оборудования, транспортные расходы, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 
        Иные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ, к оплате не принимаются и оплачиваться Заказчиком не будут. 
2.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
[bookmark: _GoBack]2.4. Расходы на услуги согласующих организаций, оплата счетов согласующих организаций, а также государственная пошлина за прохождение государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы производится Подрядчиком в течение 3 (Трёх) рабочих дней после выставления счета такой организацией.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик производит оплату стоимости Работ путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Договоре в течение 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора и на основании выставленного счета. Оплата полной стоимости Работ осуществляется после выполнения Исполнителем п.7.1 Договора, подписания сторонами акта выполненных работ и на основании выставленного счета.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с п.9.4 настоящего Договора и неуплаты Подрядчиком в установленный срок начисленной ему неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, оплата по Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на суммы неустойки (штрафов, пеней). 
3.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать из оплаты, причитающейся Подрядчику денежные средства:
- в размере штрафных санкций, возложенных на Заказчика контролирующими органами за некачественное выполнение (невыполнение) работ по настоящему Договору;
- в размере сумм, присужденных Заказчику по судебным решениям по спорам, возникшим вследствие некачественного выполнения (невыполнения, ненадлежащего выполнения) работ по настоящему Договору.
4.  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
         4.1. Подрядчик приступает к работам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Срок окончания работ:
– разработать проектную документацию не позднее 31.08.2022;
– разработать ОВОС не позднее 30.06.2022;
– организация проведения общественных слушаний и получение протокола по итогам общественных слушаний не позднее 31.08.2022;
– получение положительного заключения государственной экологической экспертизы не позднее 31.10.2022;
– получение положительного заключения главной государственной экспертизы не позднее 30.11.2022;
– предоставление Заказчику рабочей документации не позднее 15.12.2022.
4.2. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора, немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок. В случае обнаружения при выполнении работ препятствий к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий.
                          5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в установленный срок.
5.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ на основании действующих норм и технических условий, предъявляемых к данным видам работ.
5.1.3. За свой счет и в указанные Заказчиком сроки исправлять недостатки работ в случае их выявления, в том числе в период проведения необходимых государственной экологической и главной государственной экспертиз.  
5.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (в случае их привлечения Подрядчиком).
5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.
5.1.6. Информировать Заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения не позднее дня, следующего за днем их наступления.
5.1.7. Возместить Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба в случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или субподрядчиков в виде действия либо бездействия. 
5.1.8. С момента начала работ и до их завершения вести соответствующую документацию, где фиксируются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в том числе имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Назначить ответственное лицо для оперативного решения вопросов и предоставить список контактных телефонов, в том числе мобильных.
5.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности ведения работ.
5.1.10. Сообщить Заказчику при обнаружении в ходе выполнения работ, не учтённые в технической документации работы и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ.
5.1.11. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, а также представить Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 2 (двух) календарных дней с даты возникновения непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки.
5.1.12. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком.
5.1.13. За свой счет устранить недостатки работ в случае их выявления на стадии проведения общественных слушаний, прохождения государственной экологической экспертизы.
5.1.14. Состоять в СРО в соответствии с п.1 Раздела 4 Технического задания.
5.1.15. Согласовать с Заказчиком объемно-планировочные и конструктивные решения.
5.1.16. Нести иные обязанности, предусмотренные Техническим заданием.
5.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Договора.
5.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял надзор и контроль за ходом выполнения работ.
          5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.
5.4.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты результатов выполненных работ.
5.4.3. При условии письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ по договору субподрядчиков, имеющих свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданным саморегулируемой организацией. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а также риск причинения последним убытков во время выполнения работ по настоящему договору. 
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Договора и (или) объемов Работ по настоящему Договору. 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
6.1.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
6.1.2. Выделять своих представителей для решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора.
6.2. Заказчик имеет право:
- требовать качественного выполнения работ в установленные сроки, предусмотренных настоящим Договором;
- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов) в работе;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному сроку становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
- отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в размере 30% от стоимости Договора, если вследствие нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, а также иных установленных Договором сроков, исполнение утратило интерес для Заказчика; 
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых убытков, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором;
- запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;
- в случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, или в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков, привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика или обратиться в суд с требованием о понуждении Подрядчика к исполнению Договора;
- в любой момент контролировать Подрядчика, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, путем направления запросов, проверок промежуточных этапов выполнения работ. Заказчик имеет право контролировать исполнение обязательств по договору как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, иных экспертов. В случае, если при проведении контрольных мероприятий будет выявлено нарушение со стороны Подрядчика условий договора, Заказчик имеет право выдать обязательное для исполнения указание Подрядчику.
- рассмотреть, предъявленные и выполненные Подрядчиком отдельные этапы Работ, предусмотренные Календарным планом и произвести их оплату на основании выставленного счета и подписанного акта выполненных работ.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Результатом выполненной работы по Договору является проектно-сметная документация, одобренная Протоколом общественных слушаний и получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы, а также рабочая документация.
7.2. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, передать Заказчику результаты Работ, предоставив ему Документацию в составе, соответствующем п.3 Раздела 5 Технического задания.
Подрядчик также передаёт Заказчику подписанные со своей стороны акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату (счет-фактуру).   
7.3. Акт выполненных работ рассматривается, подписывается Заказчиком и передается Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик направляет Подрядчику 1 (один) подписанный экземпляр Акта выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в 2-х дневный срок, устранить указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.
7.4. Повторная приёмка работ после устранения Подрядчиком выявленных недостатков, производится в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.-7.2. настоящего Договора.
7.5. При выявлении неустранимых недостатков Заказчик не принимает выполненные Подрядчиком работы.
7.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания или не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
         7.7. С даты приемки результатов выполнения работ по Договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат Заказчику.
                                                             8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год и исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта выполненных работ, предусмотренного условиями Договора.
8.2. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся недостатки в документации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны вследствие прекращения Договора не освобождаются от обязанностей, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим выполнением обязательств по Договору.   
9.3. Если Заказчик нарушает сроки оплаты, предусмотренные в п. 3.1. Договора, то Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от неоплаченной в срок суммы по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
9.4. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ, предусмотренные в п.4.1. Договора, то Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
В случае нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, то 31 (тридцать первый) календарный день будет считаться датой одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора.
9.5. В случае отказа Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения договора, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости Работ по Договору. Штраф Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одностороннего отказа.
9.6. Неустойка перечисляется Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. 
9.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.
9.8. Выплата неустойки не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.9. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность за допущенные по его вине нарушения законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности, а также предъявление требований имущественного характера за действия/бездействия Подрядчика, то сумма штрафа (пеней, неустойки) и иные суммы имущественного характера, предъявляемые Заказчику, то оплата по Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на суммы неустойки (штрафов, пеней) и сумм предъявляемых к Заказчику третьими лицами
9.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
9.11. Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство), а так же иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 10.1 обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
Уведомление должно сопровождаться документальным подтверждением соответствующего факта. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем, кроме случаев, когда само наличие обстоятельств непреодолимой силы исключало возможность направления такого уведомления.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Договора, будут длиться более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
11.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, Стороны, соблюдая претензионный порядок, разрешают разногласия в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
12.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
12.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком с предварительным уведомлением об этом Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, путем направления соответствующего уведомления по почте. Срок уведомления исчисляется с даты  получения уведомления по месту нахождения Подрядчика.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2.Условия исполнения обязательств по Договору признаются Сторонами информацией ограниченного доступа, являются конфиденциальными и не подлежат представлению и (или) распространению третьим лицам без согласия Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
13.3. Передача любых письменных уведомлений и документов по Договору осуществляется Сторонами личным вручением под роспись уполномоченному лицу, либо заказным почтовым отправлением по адресу регистрации.
13.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в 3-х дневной срок после такого изменения.
13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному для каждой из Сторон.
13.6. Стороны признают, что подписанные обеими сторонами договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, а так же иные документы при исполнении настоящего договора, переданные по электронным каналам связи (в виде сканированной копии) имеют юридическую силу оригиналов, до получения последних Сторонами, и могут использоваться как в суде в качестве доказательств, так и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством при необходимости предъявления (опубликования) таких документов. Оригиналы документов каждая из Сторон направляет другой Стороне в течение пяти рабочих дней после направления по электронным каналам связи. Сторона, получившая оригиналы документов в течение пяти рабочих дней их подписывает и один экземпляр возвращает другой Стороне.
Приложения:
1. Приложение №1 – Техническое задание.
14.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, помещение 14
Адрес для корреспонденции:
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318                                         
КПП 526201001
р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810000000000846 
БИК 042202846    
e-mail: maggrup-nn@mail.ru

Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Подрядчик:












Приложение №1
к договору №___ от ____2022
к Извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации по объекту:
«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1 
	Наименование объекта 
	Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)

	2 
	Цель работы
	Разработка проектной и рабочей документации для создания современного экологически безопасного объекта обращения с ТКО, с учетом необходимых, ранее выполненных инженерных изысканий и получением положительных заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

	3 
	Сведения об участке
	Кадастровый номер 52:21:0000004:333, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м, южнее дома 56, площадь участка 500001 м2, площадь необходимая для проектирования 6,7 этапов строительства.
Кадастровый номер 52:21:0000004:74  Нижегородская обл., г.Дзержинск, шоссе Московское, д. 56. Площадь участка 695842 м2, требуемую площадь участка выделяемую под проектирование 5-го этапа строительства карты захоронения отходов №3 определить проектом.

	4 
	Основание для выполнения работ
	Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утверждённая постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (изм. от 04.06.21)

	5 
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	6 
	Наименование проектной организации/ Исполнителя
	Проектная организация определяется по результатам запроса предложений делать оферты  с соблюдением Федерального закона №233-ФЗ
Требование к генеральному проектировщику – организация должна являться членом соответствующих саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

	7 
	Вид строительства
	Новое строительство.
В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» уровень ответственности объекта – II (нормальный).

	8 
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства                                                                              


	9 
	Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	1) назначение – объект обработки, утилизации, размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО) IV-V классов опасности, а так же размещение отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, в том числе промышленных отходов III-V класса опасности.
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – ОКОФ 220.41.20.20.753 «Полигон складирования бытовых отходов» (в соответствии с ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов»);
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. Возможность техногенных воздействий уточняется в разделе проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС»;
4) принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов;
5) пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности;
6) наличие помещений с массовым пребыванием людей (помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. На 1 м2.) – не предусматривается;
7) уровень ответственности – в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный).
8) Объект соответствует 1 категории объектов, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с п.1 пп.П раздела 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 №1029

	10 
	Функциональное назначение и проектная мощность.
	Объекты предприятий переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов:
Здание мусоросортировочного комплекса код: 18.1.1.2
Прочие объекты код: 18.1.99.1 
Расчётная вместимость карт захоронения отходов 6,7 этапов
 строительства 6 000 000 м3, размещение ТКО 4281774м3 в год при расчётной плотности 0,0924 тн/м3.
 Расчётная вместимость карты №3 захоронения отходов 5 этапа строительства 758 553 тн.год. Срок эксплуатации карты 2 года.
 Окончательную вместимость полигона уточнить при проектировании
Режим работы предприятия и численность сотрудников принять в соответствии с принятыми технологическими решениями.
Мощность существующего сортировочного комплекса (далее МСК) 470 000 тонн в год. 
Запроектированный участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн. год


	11 
	Виды выполняемых  работ
	В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Приказом Минприроды России №204 от 06.05.2014 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня». 
Исполнитель принимает на себя обязательства по:
1. Разработка и оформление проектной, рабочей и сметной документации (далее – проектно-сметная документация), участие совместно с Заказчиком в проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы в качестве исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду. 
2. Сопровождение при проведении государственной экологической экспертизы проектной документации и устранение замечаний до получения положительного заключения.
3. Сопровождение при проведении главной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и устранение замечаний до получения положительного заключения.
4. Сопровождение при проведении государственной экспертизы при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства и устранение замечаний до получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Сдача-приемка результата выполненных работ Заказчику.

	12 
	 Стадия проектирования
	Стадия 1 – Проектная документация 
Стадия 2 – Рабочая документация

	13 
	Исходные данные для проектирования
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
· правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства полигона;
· утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план(градостроительные планы) земельного участка (земельных участков);
· технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при предоставлении Проектировщиком расчета нагрузок);
· материалы инженерных изысканий; 
· проектная документация 4-го этапа строительства (участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.) 
-  проектная документация полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон МАГ-1
· иные необходимые исходные данные и документы для проектирования.


	2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	1 
	Порядок проведения проектных работ
	· Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно-сметной документации;
· Разработка проектно-сметной документации в объеме, согласованном с Заказчиком;
· Оформление проектно-сметной документации по итогам получения заключений необходимых государственных экспертиз;
· Оформление рабочей документации после утверждения проектно-сметной документации

	2 
	Работы, выполняемые в составе проекта
	I. Объекты основного производственного назначения: 

1) Участок для обработки, утилизации и размещения (захоронения) ТКО не пригодных для дальнейшей утилизации, а также размещение отходов производства и потребления не относящихся к ТКО, в том числе промышленных отходов III-V категории опасности в составе:
– карты захоронения ТКО (конструкция, количество рабочих карт и порядок строительства определяется проектной документацией);
– инженерная защита территории (необходимость определяется при проектировании, на основании материалов инженерных изысканий);
- участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.год (отдельный проект предоставляется Заказчиком)
– система сбора и очистки фильтрата с возможностью контроля работоспособности системы и ее промывки во время эксплуатации;
-  пруд-накопитель фильтрата;
-  пруд-накопитель очищенных стоков фильтрата;
– ливневая канализация с локальными очистными сооружениями;
-  пруд-накопитель очищенных стоков ливневой канализации;
– система пожаротушения, включая пожарный резервуар (при необходимости, определяется в ходе проектирования).
Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1», в связи с чем, целесообразно использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера и инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта.

II. Объекты вспомогательного назначения:

1)	Проезд, объединяющий существующие карты захоронения ТКО с проектируемыми;
3)	Площадка накопления грунтов изоляции;
4)	Сети инженерно-технического обеспечении:
-	водоснабжение;
-	водоотведение;
-	электроснабжение;
-	теплоснабжение;
-	сети связи и интернет.
5)	Временные дороги по периметру карт полигона с твердым покрытием;
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	Требования к охране окружающей среды, инженерно-техническим мероприятиям по ГО и ЧС, по охране труда, технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности
	Разработать документацию «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).
Обеспечить предоставление материалов ОВОС на общественные обсуждения.
Раздел проекта мероприятия по ГО и ЧС, разрабатывается (при необходимости) в соответствии с техническими условиями, выданными управлением ГО и ЧС.
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности предусмотреть в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
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	Этапы строительства
	5 этап (5 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:74  
- карта для размещения отходов (карта №3), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза.
- внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов;
6 этап (6 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:333
- карта для размещения отходов (карта №1), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза;
- пруд-накопитель фильтрата (объём, состав и размеры определить проектом);
- очистные фильтрата
-пруд-накопитель очищенных стоков фильтрата
- очистные ливневой канализации
-пруд-накопитель очищенных стоков ливневой канализации
- внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов;
- карта для размещения отходов (карта №2), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза;
- система увлажнения карты №1,2 в противопожарный период; 
7 этап (7 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:333
- карта для размещения отходов (карта №3), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза.
- внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов;
- карта для размещения отходов (карта №4), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза.
- система увлажнения карты №3,4 в противопожарный период; 
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	Дополнительные требования и условия
	
1.Складирование грунта, вынимаемого при строительстве участков размещения отходов при необходимости предусмотреть на временной площадке рядом с разрабатываемым участком в объеме необходимом для промежуточной изоляции отходов на данной карте размещения отходов. 
2.Вокруг каждой карты предусмотреть внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием. Карты запроектировать с возможностью их дальнейшего объединения в две или одну.
3. Площадку размещения очистных сооружений, прудов-накопления, испарения и площадок складирования грунта предусмотреть выбрав их оптимальное расположение с учётом конфигурации участка, кратчайшего пути до карт захоронения отходов с целью уменьшения протяжённости коммуникаций для сбора фильтрата и его транспортировки в пруд-накопитель и очистные сооружения, а так же оптимизации эксплуатации полигона уменьшения плеча движения техники при выполнении работ по изоляции карт, устройству (при необходимости) разворотных площадок и съездов-заездов на рабочие карты, а так же всех других видов работ.
  4.Глубину карт принять максимально возможную в зависимости от залегания грунтовых вод, но оптимальную для выполнения строительных работ и приемлемых условий для эксплуатации Высоту размещения отходов принять допустимую в соответствии с требованиями нормативных документов по расчету, учитывая дальнейшую их эксплуатацию.
5.Срок заполнения карт на этапах строительства устанавливается расчетом.
6. Внести в состав проектной документации сведения об отходах, допущенных к размещению на полигоне по классу опасности.
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	Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования:
- соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам;
- обеспечение максимальной емкости карт складирования;
- в основании полигона предусмотреть надежный противофильтрационный экран для защиты грунтовых вод, почв и прилегающих территорий от негативного влияния складируемых отходов;
- максимальную эффективную реализацию функциональных назначений объекта и сооружений;
- рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением объекта и сооружений.
Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Подрядчиком, действующих градостроительных нормативов и требований Подрядчика, в том числе:
граница проектирования, определяется координатами выделенного в состав полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска,  Володарского  района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (4 этап строительства) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56.
Определить возможность:
- движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны;
– постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования;
- благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ.  
     При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства.
Выполнить освещение участка в тёмное время суток.
Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1», в связи с чем, использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера, инфраструктуру «МАГ-1» для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта.
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	Требования к оформлению и составу разделов проектной документации
	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 ( с изменениями), материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. 
Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».
Состав разделов проектной документации принять в составе:
· Состав разделов проектной документации принять в составе:
· Раздел «Пояснительная записка»
· Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
· Раздел «Архитектурные решения»
· Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
· Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) подраздел "Система электроснабжения"
б) подраздел "Система водоснабжения"
в) подраздел "Система водоотведения"
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
д) подраздел "Сети связи";
е) подраздел "Система газоснабжения" – не требуется;
ж) подраздел "Технологические решения;
· Раздел «Проект организации строительства».
· Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
· Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
· Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
· Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» – не требуется
· Раздел «Иная документация».
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	Особые требования
	1  Для защиты почв, грунтовых вод и прилегающих территорий в основании полигона предусмотреть надежный противофильтрационный экран. Конструкцию защитного противофильтрационного экрана определить в проектной документации;
2 Предусмотреть систему сбора, очистки и удаления фильтрата, включая комплекс очистных сооружений;
3 Предусмотреть систему сбора и очистки поверхностного стока, включая очистную установку;
4 По результатам проведения инженерных изысканий разработать (при необходимости) проект инженерной защиты территории полигона от опасных геологических явлений, в том числе отвода (понижения) уровня грунтовых вод (при их наличии);
5 При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность Объекта;
6 В составе сметной документации отразить затраты на оплату стоимости за подключение к внешним сетям;
7 Принимаемые в рамках разработки проектной документации технические и технологические решения должны быть энергоэффективны;
8 В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
9 Разработать раздел проектной документации о порядке эксплуатации полигона, включая порядок складирования, удаления фильтрата, определение потребности в машинах и механизмах, необходимом количестве персонала, ресурсов и т. д.
10 В целях организации производственного экологического контроля, предусмотренного нормами статьи 67 федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» разработать комплексную систему экологического мониторинга, в том числе:
-	наблюдательные скважины контроля состояния грунтовых; 
11 Предусмотреть подключение и организацию сбора данных всех систем, разработанных в рамках проектной документации (систем безопасности и видеонаблюдения, пожарной сигнализации, автоматизированных средств измерений выбросов, электронных весов и т. д.) в помещениях диспетчерской и серверной административно-бытового корпуса.
12 В составе рабочей документации обеспечить детализацию принятых на стадии проектной документации технических решений, а также разработать разделы: «Ведомости объемов работ», «Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов», соответствующих ведомостям в комплекте рабочих чертежей;
13 Предусмотреть ограждение Объекта.
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	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, реализуемым в составе проектной документации
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
· Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»;
· Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996);
· СП 320.1325800,2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год);
· ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области проектирования и охраны окружающей среды.
Проектную документация в части оценки воздействия на компоненты окружающей среды выполнить с учетом требований федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

	3. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	1 
	Требования к сметной документации
	· Выполнить сметную документацию в базовых и текущих ценах в соответствии с действующими нормативными документами.
При определении сметной стоимости работ руководствоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
· Провести конъюнктурный анализ по материалам и оборудованию, которые не учитываются нормативными расценками.
· Документация должна содержать показатели оборудования и материалов. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.
При наличии государственных стандартов на оборудование и материалы, указываемые показатели должны соответствовать данным стандартам.
· Предоставить мониторинг цен (не менее трех поставщиков) на оборудование, заложенное в проектной документации.
В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль.

	4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	1 
	Условия выполнения работ
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

	5. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором.

	2 
	Дополнительные условия
	Результатом выполнения работ по Договору является проектная документация, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Исполнитель обеспечивает за свой счет своевременное устранение замечаний Заказчика, экспертов и недостатков проектно-сметной документации до получения положительных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства без увеличения стоимости Договора.
В случае получения отрицательного заключения государственных экспертиз повторное проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства оплачивает Исполнитель, либо компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с повторным и последующими процедурами общественных обсуждений, государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

	3 
	Количество выдаваемых экземпляров
	Проектно-сметную документацию предоставить в составе:
· 2 (два) экземпляра технических отчетов по каждому виду инженерных изысканий на бумажном носителе;
· 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе;
· 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе, в том числе сметная документация;
· 2 (два) экземпляра технических отчетов по каждому виду инженерных изысканий;
Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; 
Проектная и рабочая документация в формате pdf; 
Смета в формате Word или Excel и в формате, совместимом с WinРИК, ГрандСмета, AutoCAD. 
Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера Договора

	4 
	Особые условия по предоставлению исходных данных
	1. Инженерные изыскания на участок с кадастровым номером 52:21:0000004:333, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м, южнее дома 56, площадь участка 500001 м2 в составе:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания       
- Проведение историко-культурной экспертизы участка;
- Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод;
- Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности;
2. Инженерные изыскания на земельный участок выделенный под проектирование 5-го этапа строительства карты захоронения отходов №3 участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74 Нижегородская обл., г.Дзержинск, шоссе Московское, д. 56.в составе:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания       
- Проведение историко-культурной экспертизы участка;
- Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод;
- Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности;
3. Проектная документация 4-го этапа строительства (участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.год) 
4. Проектная документация полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон МАГ-1
5. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ.
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