 ДОГОВОР  № ____

Нижний Новгород


                                

                         «___»  _____  2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое "Заказчик", в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________, именуемое "Подрядчик", в лице директора ________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием  Заказчика (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56 (далее – Объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, с использованием собственного персонала, материалов, оборудования, спецтехники, необходимых для выполнения таких работ.

1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми разрешениями, допусками, лицензиями (если требуются) и квалификацией на выполнение работ по настоящему Договору и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств, согласно настоящему Договору.

1.4. Отходы, образованные в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Работы по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» выполняются в сроки, предусмотренные Приложением №1 к Договору.
2.2. Подрядчик в день подписания настоящего Договора на основании Технического задания предоставляет Заказчику Локальный сметный расчет, который будет являться  Приложением № 2 к настоящему Договору.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 
3.1.
Качество материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, соответствует государственным стандартам, подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик при производстве работ гарантирует применение материалов, ранее не бывших в употреблении (не использовавшихся в эксплуатации, не восстановленных).

3.2.
Качество работ должно соответствовать требованиям технических регламентов, национальных стандартов, строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.

3.3.
Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием, с соблюдением приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и передать их результат Заказчику.

4.1.2.
Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.1.3.
Назначить ответственного за производство работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.

4.1.4.
Подготовить и передать всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю Заказчика на дату сдачи-приемки работ.

4.1.5.
Вывезти за пределы Объекта, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, образованные в ходе выполнения работ отходы и другое имущество, не позднее дня сдачи-приемки работ. 

4.1.6.
В течение всего срока действия Договора обеспечить наличие, актуальность документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика на проведение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта строительства, в том числе работ по организации строительства.

4.1.7.
Обеспечить на Объекте Заказчика у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения обязательств по Договору.

4.1.8.
Обеспечить соблюдение сотрудниками, задействованными для производства работ, правил пропускного режима, установленных на Объекте.

4.1.9. Складировать образованные в ходе выполнения работ отходы в строго отведенном Заказчиком месте, с соблюдением санитарных требований. 

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.
По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 

4.2.2.
Требовать своевременной оплаты Заказчиком результата работ.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять от Подрядчика выполненные работы при отсутствии замечаний к их качеству, в сроки, указанные в разделе 6 Договора.

4.3.2. Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
4.3.3. Предоставить Подрядчику площадку для временного складирования отходов, образующихся в ходе выполнения работ.
4.3.4. Назначить ответственного представителя, осуществляющего контроль за выполнением работы и приемку работы. Представитель Заказчика действует на основании доверенности.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных и подтвержденных документально,  до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________ рублей __ копеек, в том числе НДС 20% ________________ рублей ___ копеек (либо НДС не облагается, в связи с применением Поставщиком, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.

Стоимость работы определена по результатам проведения конкурентной закупки на основании поданной Подрядчиком заявки. Подрядчику при подаче заявки была предоставлена возможность ознакомиться с фактическим объемом работ в связи с чем, Подрядчик утрачивает право требования на увеличение стоимости работ в связи с выявлением в ходе проведения работ дополнительного объема работ.
5.2. Оплата стоимости работы по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» производится Заказчиком в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о выполнении работ  (форма КС-3).
5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. При расчетах за выполненные работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ, ГАРАНТИИ.
6.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента разработки проектной документации передает ее Заказчику по акту приема-передачи. Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта приема-передачи проектной документации, а также счет-фактуру и счет на оплату, одним из следующих способов: посредством передачи с сопроводительным письмом Заказчику или его представителю или, при невозможности передачи непосредственно Заказчику или его представителю,  путем  направления заказного письма с уведомлением. Копию вышеуказанного акта может быть направлена Подрядчиком посредством электронной почты по указанному в разделе 11 Договора электронному адресу.
6.2. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта, указанного в п.6.1. настоящего договора, проверяет проектную документацию и возвращает один экземпляр подписанного Акта Подрядчику или предоставляет мотивированный отказ  от приемки проектной документации.

В случае отказа Заказчика от приемки проектной документации, Стороны по договору в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

В случае не предоставления мотивированного отказа от приемки работы в срок, указанный в настоящем пункте, проектная документация считается принятой и подлежит оплате.
6.3. Подрядчик обязан не позднее следующего дня после окончания работ  направить Заказчику извещение об окончании работ, а также Акт выполненных работ (форма КС-2),  Справку о выполнении работ (форма КС-3), счет-фактуру, счет на оплату. 
6.4. Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 3 (три) рабочих дня с момента их получения Заказчиком.

6.5. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в срок, установленный в п. 6.4. настоящего Договора вернуть Подрядчику Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с мотивированным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.6. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о выполнении работ  (форма КС-3) и счет-фактуру. 

6.7. Подписанные Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждают факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема работ и являются основанием для проведения Заказчиком  оплаты выполненных работ.
6.8. Риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента подписания документов, указанных в п. 6.7. настоящего Договора.
6.9. Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством, с момента  оформления извещения об устранении недостатков Заказчиком. 
6.10. Работы по настоящему Договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Подрядчик представил для сдачи результат работ в полном объеме.

6.11. После подписания Акта выполненных работ (форма № КС-2) все права на результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.
6.12. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания Акта выполненных работ. В период гарантийного срока Подрядчик гарантирует нормальное функционирование результатов работ, предусмотренные ГОСТами и ТУ на данный вид работ. Если в период гарантийной эксплуатации выявится, что работы (отдельные виды работ), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых на себя обязательств, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, или неявки в установленное Заказчиком время и место для составления актов об обнаруженных дефектах, заказчик составляет акт самостоятельно. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с последующим отнесением понесенных расходов на Подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение срока выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и непокрытые неустойкой.

7.3. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работы, за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости работы, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.
7.4. В случае нарушения срока оплаты работ, предусмотренного п. 5.2., Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.

7.4. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, его отдельных положений или расторжение настоящего договора по инициативе Подрядчика, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить  неустойку (штраф) в размере 30% от стоимости, указанной в п.5.1. настоящего Договора. Подрядчик оплачивает Заказчику указанную неустойку (штраф) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования.
7.6. Подрядчик, в случае привлечения к выполнению работ субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за некачественно выполненные работы субподрядчиком в размере стоимости их устранения и упущенной выгоды. 

7.7. В случае возникновения споров, Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.

7.8. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

7.9. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

7.10. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7.11. Заказчик не несет ответственность за сохранность строительных материалов, оборудования, спецтехники и иного имущества, принадлежащего Подрядчику.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Любые дополнения, протоколы, приложения к Договору становятся  его неотъемлемыми  частями с момент  их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон во внесудебном порядке.

8.3. Сторона, принявшая решение о расторжении или об отказе от исполнения Договора извещает об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Уведомление о расторжении Договора подлежит направлению только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения. 
8.4. Расторжение или односторонний отказ от исполнения настоящего Договора одной из Сторон не освобождает Стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента расторжения Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8.5. На дату расторжения настоящего Договора Стороны составляют и подписывают Акт взаиморасчетов, подтверждающий наличие или отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.

9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.

9.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

- Техническое задание (Приложение №1);

- Локальный сметный расчет на выполнение работ по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования для очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» (Приложение № 2);
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:



	ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  

г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, 

помещение 14
Почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород,

 Сормовское шоссе, д. 1 Д

ИНН 5258084318/КПП 526201001

р/с 40702810039000001627

Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846

БИК 042202846

ОГРН 1095258002729

Тел. (831) 423-52-50

e-mail: maggrup-nn@mail.ru

	

	_________________________  М.С. Житников 
	_____________________________________ 



 

М.П.






   М.П.
Приложение №1

к договору №____ от _____ 2023
Техническое задание

На выполнение работ по проектированию и строительству линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56
1. Объем работ:

Проектирование и строительство линии электроснабжения для подключения оборудования очистки фильтрационных стоков с полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56

2. Месторасположение объекта: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56.
3. Требования к подрядной организации:

3.1. Наличие у Подрядной организаций действующей выписки из реестра членов саморегулирующей организацией на все виды работ по заявленному на конкурс объекту, а также наличия Свидетельства о регистрации ЭТЛ; 

3.2. Иметь опыт выполнения аналогичных работ;

3.3. Иметь трудовые ресурсы основных категорий (руководители, специалисты), в объёмах, достаточных для выполнения заявленных работ.

3.4.  Требования к персоналу:

3.4.1. наличие инструктажа, обучения и проверки знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников подрядной организации в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ; 

3.4.2. наличие специальных знаний и групп по электробезопасности при работах в действующих электроустановках или привлечения в качестве персонала СМО.

4. Основание для проектирования:

4.1. Техническое задание Заказчика

 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

4.1.1. ПУЭ (действующее издание).

4.1.2. ПТЭ (действующее издание).

4.1.3. Градостроительный кодекс РФ.

4.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5. Основные характеристики сооружаемого объекта

5.1. Характеристики для ВЛ-0,4 кВ:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Конструктивное исполнение (количество цепей)
	Двухцепная

	Длина по трассе
	1,098 км двухцепная 

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Автомобильные дороги

	Тип изоляции
	Арматура для СИП-2

	Тип опор
	На базе стоек СВ95, СВ-110

	Конструкция провода (изолированный, неизолированный)
	изолированный СИП-2 (не менее 120 мм2)

	Прочие особенности ВЛ
	


5.2. Характеристики для подключения ДГУ контейнерного типа (существующий) для целей обеспечения бесперебойности электроснабжения объекта:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Тип ДГУ
	EMSA E IV EG 0090

	Длина КЛ
	0,017

	Способ монтажа 
	На тросе

	Тип кабеля
	ВВГнгLS (не менее 50 мм2)

	Тип запуска
	Автоматический

	
	


6. Требования по составу проектирования:

6.1. Разработка принципиальной электрической схемы с пояснительной запиской;

6.2. компоновку оборудования;

6.3. конструктивные решения в соответствии с видами выбранного; электрооборудования;

6.4. технические требования к выбираемому оборудованию;

6.5. решения по заземляющим устройствам;

6.6. Для ВЛ выполнить:

6.6.1. точки присоединения к сетям;

6.6.2. характеристики пропускной способности ВЛ;

6.6.3. протяженность и вариант прохождения трассы;

6.6.4. количество цепей, конструкцию фазы и тросов;

6.6.5. линейную изоляцию;

6.6.6. тип опор и фундаментов;

6.6.7. защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

6.6.8. средства снижения ветровой вибрации;

6.7. Выполнить все необходимые изыскательские работы (инженерно-геологические и инженерно-геодезические) для проекта.

6.8. Конструктивно-строительные решения, ПОС;

6.9. Разработка раздела «Охрана окружающей среды», ОВОС, ГО и ЧС, противопожарные мероприятия, охранные мероприятия (в соответствии с РД 78.36.003-2002);

6.10. В состав проекта включить (при необходимости) материалы «Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Межевание земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства» (при необходимости).

6.11. Документацию по проекту представить заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, АсrobatReader, а сметную документацию в формате МS Ехсе1.

6.12. прочие разделы проектно-сметной документации (постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», федеральных, региональных, отраслевых и (или) ведомственных строительных норм и правил, санитарных правил и норм, государственных стандартов и технических регламентов.

6.13. Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения соответствующих организаций.

7. Требования по выполнению работ:

7.1. Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией:

7.2. системой нормативных документов в строительстве;

7.3. государственными и отраслевыми стандартами;

7.4. действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

8. Исходные документы для начала работ:

8.1. Проектная документация, согласованная с Заказчиком;

8.2. Проект производства работ, согласованный с Заказчиком 

8.3. График производства работ. 

8.4. Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правилами.

9. Состав работ:

9.1. Подготовка строительной площадки в том числе расчистка трассы от снега;

9.2. Строительно-монтажные работы;

9.3. Транспортировка материально-технических ресурсов; 

9.4. Пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;

9.5. Уборка мусора.

10. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

10.1. Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

10.1.1. новыми не ранее 2022 года выпуска;

10.1.2. соответствовать проектной документации;

10.1.3. иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

10.1.4. руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями Заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

11. Контроль качества и приемка работ:

11.1. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе проектирования и СМР:

11.1.1. контроль состава и объема выполняемых работ;

11.1.2. оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, их соответствие требованиям нормативно- технических документов;

11.1.3. определение объемов работ по переделке и устранению брака, с оформлением двусторонних актов

11.1.4. определение объемов дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

11.1.5. контроль соблюдения сроков выполнения технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

12. Особые условия:

12.1. Строительство ведется в условиях действующего объекта.

12.2. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

12.3. Проектная организация получает согласования с землепользователями и владельцами коммуникаций.

12.4. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, органами ГО и ЧС, Минздравсоцразвития России, ФГУ "Главгосэкспертиза России"(при необходимости).

12.5. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с Заказчиком.

12.6. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

12.7. Привлечение автотранспорта, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

12.8. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

12.8.1. комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

12.8.2. технический паспорт объекта;

12.8.3. сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

12.8.4. акты освидетельствования скрытых работ;

12.8.5. протоколы испытаний;

12.8.6. протоколы по пусконаладочным работам в объеме, предусмотренным проектом;

12.8.7. акты на пересечение с инженерными сооружениями;

12.8.8. другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ, и иными НТД.

13. Срок выполнения работ – 8 (восемь) календарных дней с момента подписания договора.

14. Гарантии исполнителя работ:

14.1. Гарантийный срок на выполненные работы –36 месяцев.

14.2. Исполнитель обеспечивает:

14.2.1. соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт

14.2.2. соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом.

14.2.3. Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

15. Объемы работ:

15.1. Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Монтажные работы
	 
	 
	

	Протяжённость ЛЭП-0,4 кВ строительной длины в том числе:
	км
	1,083
	Уточнить проектом

	Потребность в проводе СИП-2 3х120+1х95
	км
	2,240
	Уточнить проектом

	Потребность в кабеле ВВГнг-LS 4x50
	км
	0,017
	Уточнить проектом

	Устройство насыпи из песка для установки опоры
	м3
	39,42
	Уточнить проектом

	Устройство шурфа для определения места установки опоры  (3мх1мх1м) 
	шт.
	18
	Уточнить проектом

	Разработка грунта вручную для определения места установки опоры в грунте I категории (3х1х1 м3)   
	м3
	54
	Уточнить проектом

	Засыпка вручную траншеи грунтом I категории
	м3
	54
	Уточнить проектом

	Установка опор ВЛИ-0,4 кВ в насыпных грунтах из бутового камня и гранитного щебня с толщиной слоя до 2,5 м
	шт.
	33
	Уточнить проектом

	Монтаж линейной арматуры для ВЛИ-0,4 кВ (на безе арматуры НИЛЕД)
	компл.
	1
	Уточнить проектом

	Монтаж стальных конструкций для ВЛИ-0,4 кВ (на безе  арматуры НИЛЕД)
	компл.
	1
	Уточнить проектом

	Установка зажима РС 481
	шт.
	8
	Уточнить проектом

	Установка ограничителя перенапряжения LVA-280 
	шт.
	6
	Уточнить проектом

	Устройство контура заземления
	шт.
	16
	Уточнить проектом

	Разработка грунта вручную под контур ЗУ в грунте I категории (0,5х0,5х0,3 м3/)
	м3
	1,2
	Уточнить проектом

	Засыпка вручную траншеи грунтом I категории
	м3
	1,2
	Уточнить проектом

	Рытьё ямы вручную под электрод заземления
	шт.
	16
	Уточнить проектом

	Количество пересечений
	шт.
	2
	Уточнить проектом

	Расчистка трассы ЛЭП-0,4 кВ от снега с перемещением снега на 10 м
	м/м3
	1200/3600
	Уточнить проектом

	Приемосдаточные испытания
	 
	 
	

	Измерение сопротивление петли фаза-нуль
	шт.
	3
	Уточнить проектом

	Измерение сопротивление изоляции провода 
	шт.
	1
	Уточнить проектом

	Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки 
	шт.
	16
	Уточнить проектом

	Измерение сопротивления заземляющего устройства 
	шт.
	16
	Уточнить проектом

	Выполнение исполнительной съемки
	Га.
	2
	Уточнить проектом
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