ДОГОВОР  ПОДРЯДА № ____________
на выполнение проектных работ
г. Нижний Новгород                                                         
                                               « __ » ____________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Житникова М.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК», в лице _______________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, при дальнейшем упоминании совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:   
	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Приведенные ниже термины и выражения в настоящем Договоре имеют следующие значения:


             Применяемые в настоящем договоре понятия означают следующее:

            1.1. "Заказчик" - ООО «МАГ Груп».
1.              1.2. «Генроектировщик» - специализированная организация, выбранная Заказчиком, для выполнения задач и функций проектирования Объекта, принимающая на себя ответственность за качественное выполнение всех работ по настоящему Договору при строгом соблюдении строительных норм и правил (далее - СНиП), Государственных стандартов РФ (далее - ГОСТ), а также иных нормативных документов, предусмотренных федеральными и местными законодательными актами.

              1.3. «Стороны» – Заказчик и Генпроектировщик, в значениях, указанных выше, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона».

  1.4. «Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Генпроектировщиком, включая все приложения к нему, а также со всеми дополнениями, которые могут быть подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями в течение срока его действия.

              1.5. «Объект» – «Современный сортировочный комплекс ТБО со зданием АБК, на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов, расположенный  на земельном участке по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9».
               1.6. «Работы» - весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором, который должен быть выполнен Генпроектировщиком в части  Проектной документации по Объекту.


1.7. «Проектная документация» - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения стадии «П» (Проект) и стадии «РД» (Рабочая Документация). Сметы, необходимые для обеспечения строительства Объекта и (или) его частей, в объеме, установленном требованиями правил и нормативов, регулирующих состав и комплектность проектной документации стадии «П» (Проект) и стадии «РД» (Рабочая Документация), требованиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации и являющиеся результатом выполнения Генпроектировщиком проектных работ по настоящему Договору.

 1.8. «Стадия «П» (Проект) состоит из текстовой и графической части. Текстовая часть содержит сведения в отношении Объекта строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке Проекта и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. Подготовка Проекта должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

             1.9. «Стадия «РД» (Рабочая документация) – документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разработанная на основе Проекта, прошедшего государственную экспертизу.

            1.10. «Исходные данные» – предоставляемые Заказчиком  Генпроектировщику данные, указанные в Приложении №1 «Перечень исходных материалов и документов для проектирования», необходимые для надлежащего выполнения Генпроектировщиком проектной документации, для получения предусмотренных действующим законодательством согласований и заключений, а также прочие данные, необходимость в получении которых выявилась в ходе выполнения работ и  отсутствие которых  может повлиять на качество и полноту выпускаемой проектной документации. 
             1.11. «Дополнительные работы» – работы, выполняемые Генпроектировщиком в результате изменений или дополнений к ранее согласованной Заказчиком проектной документации или работы, выполняемые вследствии изменения/несвоевременного предоставления/ или отсутствия исходных данных, а также прочие работы или услуги, не указанные в Приложениях №2,3 к настоящему договору и повлекшие за собой дополнительные затраты со стороны Генпроектировщика.
             1.12. «Результат выполненных работ» - результатом работ по настоящему Договору является Проектная документация, необходимая для строительства Объекта с положительным заключением Экспертизы Стадии «П» (Проекта) , а так же проектные решения, компенсирующие отступления от действующих норм и правил,  внесённые в Проект (при необходимости дополнить, уточнить, пересмотреть либо внести изменения в Проект).
При этом Стороны пришли к соглашению о том, что положения настоящего договора, регулирующие вопросы согласования и сопровождения согласований выпущенной Генпроектировщиком проектной документации в компетентных органах, учитываются Сторонами только в случае, если результатом выполненных работ по настоящему договору является рабочая документация.


1.13. «Авторский надзор» - совокупность действий представителей Генпроектировщика, преимущественно авторов этого раздела, осуществляемых визуально и документально и направленных на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий,  осуществляемых строительным подрядчиком в процессе возведения Объекта строительства, принятым в Рабочем проекте решениям. Услуги по авторскому надзору предоставляются Генпроектировщиком на основании отдельного договора.

1.14. «Уполномоченный представитель Генпроектировщика» – лицо, назначенное Генпроектировщиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора. Подтверждением полномочий является выданная Генпроектировщиком доверенность (статья 185 Гражданского кодекса РФ).


1.15. «Уполномоченный представитель Заказчика» – лицо, назначенное Заказчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора. Подтверждением полномочий является выданная Заказчиком доверенность (статья 185 Гражданского кодекса РФ).


1.16. «Согласование» - ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма с печатью или штампом и с подписью  уполномоченного лица, в том числе Заключение и/или Одобрение.
1.17. «Допуск» - разрешение на производство проектных работ
1.18. «Экспертиза» - означает орган, уполномоченной на проведение государственной экспертизы стадии «П» (Проекта).
	2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.



2.1. Генпроектировщик обязуется выполнить по поручению и в соответствии с предоставленными Заказчиком исходными данными и Техническим заданием (Приложения №1 и 2 к настоящему договору)  работы и услуги, а Заказчик обязуется предоставить Техническое задание и исходные данные, принять и оплатить результат выполненных Генпроектировщиком работ в порядке и на условиях настоящего договора, а именно:

2.1.1. разработать и передать Заказчику проектною документацию (Стадия «П» и Стадия «РД»), выполнить изыскательские работы в составе и объемах, указанных в Приложении №3 к настоящему договору;   
2.1.2. выполнить своими силами  согласования и пройти экспертизу, установленную законодательством РФ, выпущенной документации  в специализированных (согласующих, экспертных) организациях на условиях п.2.2 настоящего договора; 
2.1.3. выполнить  корректировки выпущенной им проектной документации по замечаниям Заказчика и экспертов согласующих и экспертных организаций в процессе сопровождения согласований и прохождения экспертизы за свой счет и своими силами.
2.2. По настоящему договору Генпроектировщик обязуется осуществлять согласования, установленные законодательством РФ, выпущенных Генпроектировщиком по настоящему договору разделов проектной документации, а именно: ответы на вопросы и защита принятых в выпущенной по настоящему договору проектной документации решений в согласующих организациях в установленном законами РФ порядке и корректировки по замечаниям экспертов согласующих организаций.

Заключение договоров с согласующими и экспертными организациями, их оплата, контроль сроков согласований, непосредственное предоставление полного комплекта документации, включая выпущенную по настоящему договору, на согласование и получение согласований в установленном законами РФ порядке относится к компетенции и обязательствам Заказчика.


2.3. Заказчик представляет Генпроектировщику исходные данные и материалы, необходимые Генпроектировщику для выполнения работ по настоящему договору. Номен​клатура, порядок и сроки представления Заказчиком исходных данных и материалов при​ведены в Приложении №1 к настоящему договору.


2.4. Состав, содержание разделов и основные чертежи проектной документации, выполняемой Генпроектировщиком по настоящему договору, определены в Приложении №3 к настоящему договору и могут быть уточнены Сторонами в процессе работы.  

2.5. Согласование и одобрение решений, выполненных Генпроектировщиком на этапах работ,  предусмотренных договором  для  предпроектной документации, оформляется подписью Уполномоченного представителя Заказчика и является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. Выпущенная Генпроектировщиком проектная документация,  являющаяся предметом настоящего договора, должна соответствовать исходно-разрешительной документации (Приложение №1), утвержденному заданию на проектирование (Приложение №2), а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в  части  состава,  содержания  и оформления проектно-сметной документации, необходимой для строительства.

2.7.  Заказчик вправе использовать результат работ, полученный от Генпроектировщика, по своему усмотрению, в любых целях, без согласия Генпроектировщика, самостоятельно распоряжаться результатом работ без согласия Генпроектировщика (в том числе передавать как сам результата работ, так и  содержащиеся в нем данные третьим лицам).
	3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.


3.1. Общая цена настоящего Договора  составляет _______________ (_____________________________) рублей, в том числе НДС 18 % ____________ (_____________________________________________) рубля ____________ копейки. 

3.2. Цена Договора  включает компенсацию всех издержек и расходов Генпроектировщика (в том числе дополнительных расходов, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Генпроектировщика, включая оплату согласований проекта,  сборов, установленных местными органами власти, приобретение необходимой технической или иной документации) и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. По согласованию Сторон оплата работ по настоящему договору производится в следующем порядке:

Аванс 1 составляет 7,2 % от суммы настоящего договора с даты подписания настоящего договора; 

Аванс 2 составляет не более 8,2 % от суммы настоящего договора–в течении 60 дней после получения аванса 1;

Окончательный расчет — в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и получения положительного заключения экспертизы.
3.4. Оплата работ, выходящих за рамки предмета настоящего договора, связанных:

3.4.1. с внесением Заказчиком изменений по функциональному назначению помещений Объекта в утвержденное Сторонами Техническое задание (Приложение №2 к настоящему договору), которые повлекут корректировку разработанной Генпроектировщиком проектной документации по ранее утвержденному Техническому заданию;
3.4.2. с внесением изменений Правительством Нижегородской области или РФ в нормативные документы после утверждения Заказчиком Технического задания, а именно: разработка дополнительных разделов проекта, не предусмотренных нормативными документами РФ и Правительства Нижегородской области на момент заключения настоящего договора;
3.4.3. с разработкой дополнительной проектной документации по инженерным мероприятиям, связанным с сложным градостроительным расположением Объекта, которые Заказчик и Генпроектировщик не могли предвидеть на момент заключения настоящего договора;

осуществляется по Дополнительному соглашению к настоящему договору, подписанному Сторонами.
3.5. В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов расходы за дополнительное (сверх финальных 4-х экземпляров на бумажном носителе в сброшюрованном виде и электронной версии в формате DWG и оговоренного в Приложении №3 к настоящему договору) количество экземпляров проектной документации.  
3.6. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генпроектировщика, а также за наличный расчет (в пределах, установленных действующим законодательством РФ).

При безналичном расчете Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ, закрепленную в п.2.1 настоящего договора, с момента зачисления средств на расчетный счет Генпроектировщика.

3.7. При оформлении платежных поручений в поле «Назначение платежа» Заказчик обязан указать номер и дату настоящего договора и номер счета, по которому производится оплата.

В случае невозможности идентифицировать платеж, по причине некорректного заполнения в платежном поручении поля «Назначение платежа», денежные средства, поступающие от Заказчика на расчетный счет Генпроектировщика, а также перечисленные третьими лицами, в счет исполнения обязательств Заказчиком по настоящему договору, направляются на погашение задолженности по наиболее раннему счету.

3.8. Генпроектировщик допускает оплату по настоящему договору третьими лицами за Заказчика. В этом случае, в соответствующем платежном поручении должна содержаться ссылка на настоящий договор и счет, по которому производится оплата. Заказчик, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ и Положением Банка России от 19.08.2004 №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должен незамедлительно сообщить о факте такой оплаты Генпроектировщику и в течение 3 (трех) календарных дней предоставить Генпроектировщику всю необходимую информацию о плательщике по вышеуказанной оплате.
	4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.


4.1. Срок выполнения работ указанных в п.2.1. настоящего договора:
Дата начала работ - 
Дата окончания работ по стадии «П» (Проект) – 30.09.2013 г.
Дата получения положительного заключения – не позднее 04.12.2013 г.
Дата окончания работ по стадии «РД» (Рабочая документация) – 20.12.2013 г.

Дата окончания работ – 20.12.2013 г.
В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления Исходной документации, указанной в Приложении №3, срока перечисления авансового платежа, дата окончания работ по настоящему договору автоматически пролонгируется на количество дней просрочки.
4.2. В случае задержки органами государственного надзора или местного самоуправления выдачи исходных данных для проектирования или проведения согласований, без которых Генпроектировщик не может реализовать свои работы, сроки проектирования по настоящему договору переносятся по согласованию Сторон на срок такой задержки.
4.3. В случае задержки согласований из-за несвоевременной оплаты Заказчиком счетов органам государственного надзора и согласующим организациям, без которых (согласований) Генпроектировщик не может реализовать свои работы, сроки проектирования по настоящему договору переносятся по согласованию Сторон.
4.4. Сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, могут быть также изменены Заказчиком и Генпроектировщиком на условиях подписания дополнительного соглашения к настоящему договору в следующих случаях:

· по взаимному согласию Сторон;

· если в процессе выполнения работ возникнет необходимость разработки дополнительной проектной документации по инженерным мероприятиям, связанным со сложной градостроительной ситуацией Объекта, из-за которых Генпроектировщик обязан приостановить выполнение работ по настоящему договору;
· возникнет необходимость разработки дополнительных разделов проекта, связанных с внесением изменений Правительством Нижегородской области или РФ в нормативные документы, разработку которых Заказчик и Генпроектировщик не могли предвидеть на момент заключения настоящего договора, и без которых Генпроектировщик не 
сможет выполнить работы по настоящему договору или представить проектную документацию на стадии «Проект» в государственную экологическую и вневедомственную экспертизу. 
- внесения существенных изменений в утвержденное Техническое задание после представления его Генпроектировщику.
В указанных случаях Стороны могут пересмотреть сроки выполнения и стоимость работ по настоящему договору.
	5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.


5.1. В целях своевременного и надлежащего выполнения настоящего договора Генпроектировщик осуществит нижеследующее:

5.1.1. Генпроектировщик обязуется выполнить проектную документацию и передать ее Заказчику, а также произвести прочие работы в пользу Заказчика согласно предмету настоящего договора в сроки, указанные в статье 4 настоящего договора;
5.1.2. Оказать помощь Заказчику в подготовке Технического задания на проектирование (Приложение №2).
5.1.3. Генпроектировщик обязуется выполнить свои обязательства по настоящему договору с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым нормам, правилам и стандартам, действующим в Российской Федерации и в местонахождении Объекта, а также согласно общепринятым высоким профессиональным стандартам на основании и в соответствии с  исходными данными, полученными от Заказчика;
                  5.1.4. Генпроектировщик обязуется после согласования Проектной документации с Заказчиком и получения Положительного Заключения Экспертизы по Проектной документации подготовить и передать Заказчику Проектную Документацию в 4 (Четырех) экземплярах на бумажных носителях, а также 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате DWG);
5.1.5. Генпроектировщик обязан отчитываться перед Заказчиком о ходе выполнения договора по требованию Заказчика по всем вопросам, не затрагивающим хозяйственную деятельность Генпроектировщика;
5.1.6. Генпроектировщик вправе самостоятельно устанавливать производственные контакты (привлекать к исполнению работ третьих лиц) с российскими организациями, необходимые для выполнения обязательств Генпроектировщиком по настоящему договору. В этом случае Генпроектировщик несет ответственность за действия привлеченных им субподрядчиков в соответствии и в порядке статьи 706 Гражданского кодекса РФ;

5.1.7. В случае невозможности выполнения проектной документации надлежащего качества вследствие неполного и несвоевременного предоставления Заказчиком необходимых исходных данных на этапах выполнения работ, Заказчиком в соответствии с условиями настоящего договора или дополнительными соглашениями к нему, сроки исполнения работ могут быть приостановлены или соразмерно увеличены по соглашению Сторон.
В случае необходимости предоставления Заказчиком исходных данных, отсутствующих в перечне согласно Приложению №1, Заказчик заранее должен быть письменно оповещен Генпроектировщиком о необходимости предоставления дополнительных исходных данных к началу очередного этапа работ, для выполнения которого эти исходные данные требуются;
5.1.8. В срок, по согласованию с Заказчиком, и за собственный счет, Генпроектировщик обязуется устранять недостатки в проектной документации, по получении от Заказчика, экспертных и согласующих органов, мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектной документации, разработанной Генпроектировщиком, или в случае несоответствия проектной документации условиям настоящего договора; 
5.1.9. Генпроектировщик обязуется в разумный срок и за свой счет вносить в выпущенную им документацию, изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих согласования и экспертизу;
5.1.10. Если в процессе выполнения проектных работ выяснится, что Генпроектировщик не может выполнить требования Заказчика, изложенные в Техническом задании на проектирование (Приложение №2) по причине их несоответствия требованиям действующих нормативных документов, Генпроектировщик обязан приостановить работы и в течение 3 (трех) календарных дней письменно, сообщить об этом Заказчику для принятия последним решения об изменении Технического задания на проектирование или предоставления Генподрядчику письменных гарантий о том, что данное отступление от требований нормативных документов Заказчик согласовывает с соответствующими органами самостоятельно;
5.1.11. В случае если это предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему договору, осуществлять авторский надзор строительства Объекта на всех последующих этапах разработки и реализации проекта по отдельному договору, а также получать какие-либо из установленных законами РФ согласований проектной документации; 
               5.1.12. Выполнять указания Заказчика, направленные в адрес Генпроектировщика в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не связаны с изменением исходных документов, не противоречат исходным документам, условиям настоящего Договора, законодательству Российской Федерации и правилам и нормативам. В случае если указания Заказчика, связанные с изменением исходных документов, противоречат исходным данным или условиям настоящего Договора, то такие указания Заказчика будут являться обязательными для Генпроектировщика исключительно при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором будет определяться объем требуемых дополнительных работ, их стоимость, условия оплаты и сроки выполнения таких работ. Кроме того Генпроектировщик будет обязан в письменном виде предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения соответствующих указаний;
               5.1.13. Согласовать выполненную Проектную документацию с Заказчиком и получить положительное заключение Экспертизы по Проектной документации. В случае наличия замечаний (устных и (или) письменных) Экспертизы по Проектной документации, Генпроектировщик, в нормативно установленные сроки (или иные сроки, согласованные Генпроектировщиком с Экспертизой для устранения выявленных Экспертизой недостатков и замечаний), устраняет такие недостатки и замечания Экспертизы за свой счет  и  предоставляет Проектную документацию с устраненными недостатками и замечаниями, выявленными Экспертизой, на рассмотрение и согласование Заказчику. Заказчик в свою очередь повторно рассматривает и согласовывает представленную Проектную документацию, после чего  повторно направляет Проектную документацию в Экспертизу.
5.2. В целях своевременного и правильного выполнения настоящего Договора Заказчик осуществит нижеследующее: 
5.2.1 Заказчик обязуется оплатить Генпроектировщику в соответствии с условиями настоящего договора цену предмета договора в соответствии со статьей 3 настоящего договора.
5.2.2. Заказчик обязуется своевременно предоставить Генпроектировщику исходные данные в срок и в составе согласно Приложению №1.
5.2.3. Заказчик обязуется производить рассмотрение, согласование и приемку проектной документации в сроки, определенные настоящим договором. 
5.2.4. Заказчик имеет право проверять во всякое время ход и качество выполняемых Генпроектировщиком проектных работ, не вмешиваясь в  хозяйственную деятельность Генпроектировщика. Заказчик обязуется осуществлять контроль за соблюдением Генпроектировщиком сроков выполнения работ (п.4.1 настоящего договора).
5.2.5. Заказчик обязан своевременно и в соответствии с настоящим договором и Приложением №2 к нему участвовать в выработке совместных решений в процессе разработки проектной документации, направлять своего уполномоченного представителя по требованию Генпроектировщика, своевременно оплачивать расходы, счета согласующим экспертным организациям, оказывать иное содействие, необходимое  Генпроектировщику в выполнении настоящего договора.
5.2.6. Заказчик обязан участвовать вместе с Генпроектировщиком в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

5.2.7. Не предъявлять требования к проектной документации, противоречащие Техническому заданию на проектирование, исходно-разрешительной документации, нормативным документам Российской Федерации и Нижегородской области, г. Нижнего Новгорода.
5.2.8. Выполнить  в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 
5.2.9. Заказчик вправе отказаться от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Генпроектировщику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора.
5.2.10. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации, Заказчик обязан привлечь Генпроектировщика к участию в деле.
	6. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ. 
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.


6.1. Генпроектировщик гарантирует:

- выполнение всех работ в объеме, определенном настоящим договором в установленные условиями договора сроки;

- качество выполнения всех работ и соответствие их Техническому заданию, исходным данным, нормам и правилам проектирования и строительства в Российской Федерации;

- своевременное устранение несоответствий/недостатков выпущенной проектной документации, выявленных при приемке работ, при прохождении экспертизы стадии «П».
6.2. Работы по настоящему договору подлежат приемке Заказчиком в том случае, если Генпроектировщик представил для сдачи результат работ, определенный в п.2.1 настоящего договора. 
6.3. По окончании выполнения работ Генпроектировщик передает Заказчику проектную документацию, разработанную в рамках настоящего договора в объеме, определенном в Приложении №3, а также два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обязуется принять от Генпроектировщика передаваемую проектную документацию при условии надлежащего исполнения Генпроектировщиком своих обязательств по настоящему договору.
6.4. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Заказчик обязан проверить объем и качество выполненных работ и подписать Акты выполненных работ, возвратив один экземпляр Генпроектировщику.
Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах выполненных работ, он обязуется в указанный срок вернуть Генпроектировщику акты сдачи-приемки выполненных работ без подписания с сопроводительным мотивированным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки выполненных работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Генпроектировщиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
6.5. Сопровождение согласований выпущенной Генпроектировщиком по настоящему договору проектной документации (п. 2.2. Договора), производится только в отношении принятой Заказчиком проектной документации и при условии письменного извещения Заказчика о том, что Заказчик направил выпущенную Генпроектировщиком проектную документацию на соответствующей стадии работ на согласования в указанные в Приложении №2 согласующие и экспертные организации.

6.6. При наличии мотивированных замечаний экспертов по разделам, выпущенным Генпроектировщиком, требующим внесения в проектную документацию корректировок в ходе сопровождения согласований, при своевременном уведомлении Генпроектировщика Заказчиком о начале согласований,  Генпроектировщик обязан безвозмездно и за собственный счет внести соответствующие изменения в выпущенную им проектную документацию, вплоть до снятия всех мотивированных замечаний (п.2.1.3. Договора). 
6.7. В случае направления Заказчиком проектной документации, выпущенной Генпроектировщиком в рамках настоящего договора  для согласований спустя более чем 3 (три) месяца с момента получения указанной документации от Генпроектировщика, Генпроектировщик обязуется безвозмездно и за собственный счет вносить соответствующие изменения в выпущенную им проектную документацию, вплоть до снятия всех мотивированных замечаний (п.2.1.3. Договора), за исключением случаев, когда замечания экспертов согласующей организации к выпущенной Генпроектировщиком проектной документации будут обусловлены несоответствием указанной проектной документации измененным в установленном законом порядке градостроительным, функциональным, техническим, экономическим и другим требованиям, вступившим в силу по истечении 3-месячного срока с момента принятия Заказчиком проектной документации от Генпроектировщика. 

6.8. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность  использования данных результатов по назначению, если недостатки не могут быть устранены Генпроектировщиком или Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения. В этом случае Генпроектировщик считается не исполнившим своих обязательств по настоящему Договору, со всеми вытекающими из этого последствиями.
6.10. После подписания Акта сдачи-приемки Работ все права по использованию проектной документации, разработанной Генпроектировщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, переходят Заказчику.

	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


7.1. За неисполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную в Договоре, а при отсутствии указания на ответственность в настоящем договоре – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


7.2. Генпроектировщик несет ответственность за недостатки проектной документации. За недостатки, которые обнаружены при реализации проектной документации, а также в процессе эксплуатации объекта, Генпроектировщик несет ответственность в случае, если результатом работ по настоящему договору являлась рабочая документация (п.1.7 настоящего договора). При обнаружении недостатков  Генпроектировщик обязан безвозмездно их устранить в сроки, согласованные Сторонами.


7.3. Генпроектировщик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по договору  за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и не покрытые неустойкой. 


7.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации последний выплачивает Генпроектировщику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от стоимости работ по этапу.


7.5. При  нарушении  сроков  сдачи  разработанной документации, установленных  пунктом 4.1 настоящего договора, Генпроектировщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа работ (стадии проектной документации), срок выполнения которого нарушен Генпроектировщиком, за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости работ по этапу. В случае обеспечения Генпроектировщиком своевременной сдачи проектной документации в целом неустойка не начисляется, а уплаченная Генпроектировщиком сумма неустойки подлежит возврату.
	8. 
ФОРС-МАЖОР.


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.


Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон; или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.


8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по настоящему договору.


8.3. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.


8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.


8.5. Должник, находящийся в просрочке, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки.
	9. Порядок изменения и расторжения Договора.


9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под  письменной формой Стороны для целей настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи и электронной почты, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к договору становятся  его неотъемлемыми  частями  с  момента  их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.


9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон во внесудебном порядке.

9.4. Сторона, принявшая решение о расторжении /об отказе от исполнения договора извещает об этом другую Сторону  в письменной форме. Уведомление о расторжении договора подлежит направлению только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения. 
9.5. В случае досрочного расторжения договора (в том числе по форс-мажорным обстоятельствам) Заказчик обязан принять от Генпроектировщика все выполненные на дату расторжения работы по настоящему договору и оплатить их по цене договора.

9.6. Расторжение / односторонний отказ от исполнения настоящего договора одной из сторон не освобождает Стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента расторжения договора, и не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
9.7. На дату расторжения настоящего договора Стороны составляют и подписывают Акт взаиморасчетов, подтверждающий наличие или отсутствие задолженности Сторон по настоящему договору.
	10.        СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.


10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого считается заключенным и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего  договора.
     
10.2. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.


10.3. Прекращение срока действия настоящего договора не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели  место  при  исполнении  условий настоящего договора.
	11.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.


11.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

При этом все претензии по настоящему договору подлежат направлению только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
11.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Генпроектировщиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Генпроектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генпроектировщиком договора или причиной связи между действиями Генпроектировщика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.


11.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между Сторонами спор в порядке, описанном в пп.12.1 и 12.2, то он разрешается в арбитражном суде по месту нахождения Генпроектировщика. При этом соблюдение претензионного порядка разрешения спора является обязательным для Сторон.


11.4. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в 14-дневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.
	12.  корреспонденция, порядок обмена информацией и сообщениями


12.1. Если иное не предусмотрено настоящим договором, любая переписка: письма, уведомления, претензии, извещения и/или иная корреспонденция (далее именуется «корреспонденция») в связи с настоящим договором направляются Сторонами почтой или иным способом по адресам, указанным в разделе 14 настоящего договора.

12.2. Стороны обязуются обеспечить надлежащий прием и/или своевременное получение направленной им корреспонденции  и полностью несут риски неблагоприятных последствий, если это обязательство выполнено не будет.
12.3. Любые извещения, указанные в договоре, а также иная почтовая корреспонденция, направляется Сторонами по месту нахождения и реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, по факсимильной связи (с отчетом о получении) либо с использованием иных средств связи. Сторона также считается извещенной надлежащим образом в случаях если, 

во-первых, она отказалась от извещения и этот отказ зафиксирован; 

во-вторых, несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением, направленным другой Стороной   извещением; 

в-третьих: извещение, направленное Стороной по последнему известному месту нахождению другой Стороны, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

Стороны взаимно признают надлежащим уведомлением в равной степени: личное вручение,  уведомление,  переданное посредством почтовой связи, по факсу, телеграммой, если избранный вид уведомления позволяет идентифицировать отправителя и дату отправления.

12.4. Датой отправки корреспонденции для целей настоящего договора считается:
- для почтовых отправлений: дата, указанная организацией связи  в почтовой квитанции или ином выдаваемым ею документе о приеме почтового отправления;

- для факсимильных сообщений: дата отправки факсимильного сообщения, фиксируемая в отчете факсимильного аппарата.

Датой получения корреспонденции для целей настоящего договора считается:

- для почтовых отправлений, а также для передачи с посыльным: дата вручения почтового отправления Получателю корреспонденции, указанная в расписке о получении или ином документе, заполняемом при вручении;

- для факсимильных сообщений: дата получения факсимильного сообщения, фиксируемая в отчете факсимильного аппарата.
	13.     ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


13.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо положение или условие настоящего договора будет сочтено, окажется или будет признано по какой-либо причине недействительным, противозаконным или неосуществимым согласно решению суда или каким-либо иным образом, то недействительность или неосуществимость данного положения не повлияет на осуществимость и не нарушит действительности остальных условий и положений настоящего договора, и Стороны обязуются изменить, дополнить или заменить признанное недействительным, незаконным или неосуществимым положение действительным и осуществимым положением, которое обеспечит по возможности достижение такого же экономического результата, на который Стороны рассчитывали ранее, без пересмотра существенных условий и положений настоящего договора.

13.3. При изменении организационно-правовой формы, наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны информируют друг друга в письменном виде в 3-дневный срок.
Стороны также обязуются сообщать друг другу о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего договора: о реорганизации, ликвидации, банкротстве, о смене единоличного исполнительного органа, произошедших в период действия настоящего договора, об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на осуществление действий по исполнению настоящего договора, в 3-дневный срок с момента, когда стороне стало известно или должно было стать известно о существовании (изменении) указанных обстоятельств.

13.4. Любая информация, касающаяся финансового положения Сторон и условия настоящего договора, считается конфиденциальной и не должна разглашаться третьим лицам. Сторонами может устанавливаться иная информация, носящая характер конфиденциальной.

13.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего  договора, теряют юридическую силу.

13.6. Все  исправления по тексту  настоящего договора имеют юридическую силу только при  взаимном  их  удостоверении Сторонами в каждом отдельном случае.

13.7. Заголовки отдельных пунктов и разделов настоящего договора приводятся лишь для удобства ссылок и никоим образом не сказываются на значении или толковании какого-либо положения настоящего договора.

13.8. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к  соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.
13.9. Стороны заявляют, что настоящий договор и все приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, подписываемые в процессе исполнения обязательств по договору, подписаны уполномоченными на то лицами, в рамках действующего законодательства. 
И в дальнейшем Стороны не вправе ссылаться на исполнение/неисполнение обязательств в силу подписания документов ненадлежащим лицом, если не докажут, что своевременно предоставляли доверенности с указанием конкретных лиц уполномоченных на какое-либо юридически значимое действие в рамках настоящего договора.

13.10. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору Стороны полностью свободны в своей деятельности.

13.11. Настоящий договор подряда на выполнение проектных работ регулируется и трактуется в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

13.12. Неотъемлемой частью настоящего договора являются любые документы, подписанные обеими сторонами (уполномоченными представителями сторон) настоящего договора, которые будут обозначены как приложения к настоящему договору.

13.13. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух)  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один  экземпляр вручен Заказчику, другой – Генпроектировщику.
	14.     ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

ООО «Маг Груп»

Юридический адрес – 603064, город Н. Новгород, Восточный проезд,5

ИНН/КПП 5258084318 /525801001  ОГРН 1095258002729

Корреспондентский счет 30101810900000000603

Расчетный счет №  40702810742070006195 Волго-Вятский банк Сбербанка РФ  г. Нижний Новгород

БИК 042202603

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


15.             ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик: _____________   /Житников М.С./                Генпроектировщик: _____________ / ______________/ 
     М.П.                                                                                                     М.П.

Заказчик __________________ 
Генпроектировщик __________________
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