ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 
Нижний Новгород






      «___» __________ 2016
Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп» (ООО «МАГ Груп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», _______________________ действующего на основании_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Понятия (термины)

В настоящем договоре нижеследующие понятия (термины) имеют следующие значения:

1.1.
«Заказчик» - ООО «МАГ Груп» - юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ, реализующее инвестиционный проект строительства Объекта.
1.2.
«Генподрядчик»__________ - юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ, имеющее соответствующее свидетельство о допуске СРО №________ от «____»_________, осуществляющее строительство Объекта.
1.3
 «Договор генерального подряда» («Договор») - настоящий документ, являющийся соглашением Сторон о взаимных правах и обязанностях по строительству Объекта, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Генподрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.

1.4.
«Объект» - современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9 (Решение Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 30.09.2009
№ 4282-92-3358, распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.03.2010 № 384-р).

1.5. «Работы» - все виды и объемы выполняемых работ на «Объекте», необходимые для исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору.

1.6. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами или конструкциями, качество и точность выполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.

1.7. «План-график производства работ» - график выполнения работ по строительству Объекта.
1.8. «Проектная документация» - комплект документов, разработанных специализированной проектной организацией, имеющей допуск СРО на выполнение проектных работ. 
1.9. «Рабочая документация» - рабочие чертежи, а также другая документация, утвержденная Заказчиком «В производство работ».
1.10. «Производственная документация» - совокупность документов,
отражающих ход производства Работ и техническое состояние строительства Объекта
(исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости
выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).
1.11.  «Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей на
строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим
чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при
производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о
промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об
индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства
работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
1.12. «Материалы» - строительные конструкции, изделия, детали и другие
материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения Работ.
1.13. «Конструкция» - часть здания или другого строительного сооружения,
выполняющая определенные несущие, ограждающие и/или эстетические функции.

1.14. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, применяемый для
приемки Заказчиком выполненных Генподрядчиком объемов отдельных видов работ,
составленный по установленной форме № КС-2, и подписанный уполномоченными представителями Сторон, который является основанием для подписания справки о стоимости выполненных Работ по установленной форме № КС-3 и оплаты Работ с выставлением счет-фактуры Генподрядчиком.
1.15. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Генподрядчик
гарантирует качество выполненных по Договору Работ.
1.16. «Строительная техника» - различные виды машин, оборудования,
механизмов, временные и передвижные источники тепла и энергии, необходимые
Генподрядчику для выполнения Работ.
1.17. «Субподрядчик» - подрядная организация, привлекаемая Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком для выполнения Работ и имеющая
соответствующее свидетельство о допуске СРО.
1.18. «Акт приемки законченного строительством Объекта» - документ,
применяемый для приемки Объекта в целом, и подписанный уполномоченными представителями Сторон.

1.19. «Строительная площадка» - территория и сооружения, переданные Заказчиком Генподрядчику по акту, для производства работ согласно настоящему договору.
1.20. «Этапы работ» - наименование Работ, указанных в Плане – графике производства Работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1.21. Все вышеперечисленные понятия (термины) пишутся в тексте Договора с заглавной буквы, если они используются в указанном значении. Все вышеперечисленные понятия (термины) могут употребляться в тексте Договора в единственном числе или во множественном числе, где это требуется по смыслу текста.
2. Предмет договора

2.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по Договору, указанные в Техническом задании (Приложения № 1 и № 2 к настоящему договору) по строительству Объекта «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9, и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
3.Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Генподрядчика:

3.1.1. Соблюдать при выполнении работ требования законодательства РФ, действующих нормативно-правовых документов, положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «МАГ Груп».

3.1.2. Соблюдать требования Соглашения о разграничении обязанностей и ответственности сторон по безопасному проведению работ (Приложение № 3), локальных нормативных актов ООО «МАГ Груп».
3.1.3. На основании Плана – графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему договору) разработать и предоставить Заказчику детальный график производства работ, отражающий поэлементно все контролируемые виды работ, в физическом выражении, с недельным делением, отражающий поставку материалов (при наличие таковых),  движение рабочей силы, машин и механизмов.
3.1.4. Выполнить все работы по объекту в соответствии с требованиями Договора, правил Ростехнадзора, СНиПов и других действующих норм и стандартов.
3.1.5. Уведомить Заказчика в письменном виде о привлечении для выполнения работ субподрядных организаций, имеющих соответствующие свидетельства СРО, с предоставлением копий разрешительной документации. Указанное уведомление должно быть направлено не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения договора субподряда.
3.1.6. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.

3.1.7. На период проведения работ назначить ответственное лицо и обеспечить техническое руководство своим персоналом. В течение 5 рабочих дней предоставить копию приказа о назначении ответственного лица.
3.1.8. В случае необходимости освидетельствования скрытых работ, сдачи-приемки ответственных конструкций, исполнительных схем и других действий, связанных с необходимостью нахождения Заказчика на объекте строительства, информировать лицо, уполномоченное Заказчиком, не менее чем за одни сутки.

3.1.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала работ на Объекте представить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР), выполненный в соответствии с требованиями Заказчика, в необходимых случаях зарегистрированный в Ростехнадзоре.

3.1.10. Принять строительную площадку по акту приема-передачи.

3.1.11. Произвести до начала Работ подготовительные работы, в том числе:

-
изучить Рабочую документацию;

-
ознакомиться с условиями строительства;

-
разработать ППР;

-
выполнить временное ограждение, освещение и необходимые обозначения

стройплощадки.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить Строительную площадку источниками электропитания, водоснабжения и водоотведения. 
3.1.13. Обеспечить комплектацию строительства необходимыми Материалами, оборудованием, конструкциями, комплектующими изделиями, Строительной техникой согласно условиям Договора, а также осуществить их надлежащую приемку, разгрузку и складирование в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и условиями Договора.
3.1.14. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и незаконченных объектов строительства и другого имущества, находящегося в его пользовании.

3.1.15. Соблюдать при выполнении Работ требования законодательства РФ по экологии (охране окружающей среды), производить за свой счет регулярную уборку

строительного мусора на территории стройплощадки, в том числе и по завершении

строительства.

3.1.16. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ.

3.1.17. Обеспечить планирование, организацию, координацию и контроль деятельности Субподрядчиков на всех этапах строительства Объекта.

3.1.18. Обеспечить качественное выполнение Работ и соблюдение действующих в РФ законов, нормативно-правовых актов и требований по промышленной, противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности Субподрядчиками.

3.1.19. Обеспечить выполнение Работ работниками соответствующей квалификации,

годными по состоянию здоровья, и выполнение этих условий Субподрядчиками.
3.1.20. Сдать результаты Работ Заказчику, в том числе Работ, выполняемых Субподрядчиками с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта.

3.1.21. Вести необходимую документацию с записью в журнале производства работ и обеспечивать ведение журналов производства работ Субподрядчиками.

3.1.22. Сдавать Заказчику исполнительную документацию по объекту с составлением соответствующего реестра в полном объеме и сброшюрованном виде.
3.1.23. Приступить непосредственно к работам на объекте не позднее 5 календарных дней с момента передачи Заказчиком Генподрядчику Проектной документации Объекта.
3.1.24. Своевременно разрабатывать и предъявлять исполнительную документацию.
3.1.25. Исполнительную документацию, один экземпляр проекта и журналы работ хранить непосредственно на объекте строительства и предъявлять по первому требованию Заказчика.
3.1.26. Оформлять исполнительную документацию в трех экземплярах, один экземпляр сдавать куратору работ в момент её подписания, второй – сдавать в составе сброшюрованной документации при сдаче объекта, третий – остается у Генподрядчика.

3.1.27. Осуществлять входной контроль материалов и оборудования, поступающих на площадку строительства.
3.1.28. Предоставить помещение для работы представителей Заказчика на объекте строительства (в виде нового блока-модуля, вагона-бытовки) оборудованное двумя комплектами мебели и стеллажом для хранения документации.
3.1.29. Содержать площадку строительства и прилегающую территорию в надлежащем виде, в соответствии с законодательством и нормативно-правовой документацией.
3.1.30. Обеспечить работу не менее двух ИТР Генподрядчика не связанных с выполнением задач на площадке строительства, а закрепленных для работы с Заказчиком, в части планирования, отчетности, работы с производственно- технической документацией.
3.1.31. Заключить с третьим лицом договор об осуществлении строительного контроля.
3.2. Права Генподрядчика: 
3.2.1. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу.
3.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства СРО, с предоставлением копий разрешительной документации. Генподрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество, сроки, объемы Работ, выполненные привлеченными Субподрядными организациями. Оплата выполненной Субподрядными организациями работы осуществляется Генподрядчиком за его счёт.
3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Передать (предоставить) Генподрядчику строительную площадку или ее часть, необходимую для ведения работ. 
3.3.2. Передать Генподрядчику в течение пяти дней с момента подписания Договора копию положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «МАГ Груп».

3.3.3. Передать в течение пяти рабочих дней, с момента подписания договора один экземпляр Проектной документации Объекта на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. 
3.3.4. Своевременно в письменном виде информировать Генподрядчика о внесении изменений в рабочую документацию и в случае необходимости выдать измененную документацию.
3.3.5. Передать Генподрядчику копию разрешения на строительство в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного Разрешения в полномочных органах Заказчиком.
3.3.6. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы, в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ, осуществлять другие виды контроля.
3.4.2. Уведомить в письменном виде Генподрядчика о необходимости производства дополнительных работ, либо изменении состава и объемов работ, которые, по его мнению, необходимы для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. При изменении сметных объемов работ сроки, возможность их выполнения дополнительно согласовываются, без изменения стоимости Работ по Договору.
3.4.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
-
нарушения Генподрядчиком срока выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более, чем на 1 (один) месяц;

- неоднократного (два и более раз) несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству Работ;

- истечения срока действующего свидетельства СРО и невозобновления свидетельства на новый срок;
- прекращения членства в СРО.

В указанных случаях Заказчик вправе расторгнуть Договор с оплатой фактически выполненных работ, но без возмещения Генподрядчику убытков, причиненных прекращением договора подряда.

3.4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления Генподрядчику в случаях, если Генподрядчик:

- не приступил к выполнению Работ в течение срока, указанного в п. 4.1.1. настоящего договора;

- не приступил к исправлению Работ или замене Материалов, забракованных Заказчиком, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного предписания о том, что вышеуказанные материалы или Работы были забракованы Заказчиком, если иной срок не был согласован дополнительно.

- задерживает сдачу любого из Этапов Работ согласно Плану-графику производства работ (Приложение № 4) более чем па 5 (пять) календарных дней.
3.4.5. Письменное уведомление Генподрядчика производится посредством направления ему Заказчиком заказного письма по почте с уведомлением о получении, либо нарочным, с отметкой о вручении под роспись уполномоченного лица Генподрядчика. Генподрядчик считается уведомленным надлежащим образом Заказчиком, по истечении 10 (десяти) рабочих дней считая от даты, указанной на штемпеле почтового отправления.
4. Срок выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ:

Все работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены в сроки, согласованные Сторонами в Плане-графике производства работ (Приложение № 4). Сроки выполнения работ Субподрядчиками должны быть увязаны с указанным Планом-графиком производства работ, выполняемых Генподрядчиком, и обеспечивать его безусловное выполнение.

4.1.1 Начало Работ: 5 дней с момента передачи документации, указанной в пп. 3.3.3, 3.3.5.
4.1.2 Окончание работ: ____________.

4.2. Работы по настоящему договору могут быть приостановлены:

4.2.1. Заказчиком – при нарушениях Генподрядчиком п.3.1 настоящего договора, а также, несоблюдении требований рабочей и нормативной документации;
4.2.2. Генподрядчиком – при невыполнении Заказчиком п.3.3 настоящего договора.

4.3. Сторона, решившая приостановить работы по договору по основаниям, предусмотренным п. 4.2 настоящего Договора, обязана за 2 (два) календарных дня направить уведомление о намерениях другой стороне, а при нарушениях Генподрядчиком требований по промышленной безопасности и охране труда, а также при выполнении работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право приостановить работы  немедленно.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в твёрдой цене, не подлежащей изменению, и составляет _______ (_____) рублей, в том числе НДС _______ (_____) рублей.


Указанная стоимость работ включает в себя, в том числе, стоимость Материалов, оборудования, других товаров и изделий, необходимых для выполнения Работ и нормальной эксплуатации Объекта, их доставки на место строительства, таможенные сборы и пошлины, лицензионные сборы, а также все иные расходы, необходимые в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2. Оплата Работ, предусмотренных настоящим Договором, производится Заказчиком в следующем порядке:

50% (Пятьдесят процентов) от общей цены Договора - в срок до 30.11.2017 года при условии фактически выполненных Работ, согласно Графику производства Работ 
(Приложение № 4 к Договору), и надлежащим образом оформленного Акта выполненных работ или отдельного этапа работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, а так же предоставления оригинала счета и оригинала счета-фактуры;

50% (Пятьдесят процентов) от общей цены Договора (остаток) - в срок до 01.04.2018 года, при условии фактически выполненных работ и надлежащим образом оформленного Акта выполненных работ или отдельного этапа работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, а так же предоставления оригинала счета и оригинала счета-фактуры.


В случае, если на предусмотренную настоящим Договором дату оплаты Генподрядчик не выполнил и не сдал Заказчику отдельный Этап (Этапы) Работ, которые должны были быть выполнены и сданы на дату платежа в соответствии с Планом-графиком производства работ (Приложение № 4), Заказчик вправе задержать оплату до момента завершения и принятия данного Этапа (Этапов) Работ. В этом случае неустойка, предусмотренная п. 9.3 настоящего Договора за нарушение Заказчиком срока оплаты, не начисляется и выплате Генподрядчику не подлежит.
5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5.4. Генподрядчик не вправе требовать уплаты процентов, согласно п.1 ст. 317.1 
ГК РФ.
6. Производство работ
6.1. Материалы, конструкции, комплектующие изделия, поставляемые для строительства Объекта, должны иметь соответствующую техническую документацию и сертификаты или иные документы, согласно действующим нормативным актам, подтверждающие их надлежащее качество.
6.2. Генподрядчик письменным распоряжением назначает своего представителя на строительной площадке, который от его имени будет обеспечивать технический и производственный контроль за качеством Работ, включая входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль Работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у Заказчика в ходе строительства Объекта,
6.3. Генподрядчик самостоятельно организует производство Работ на строительной площадке в соответствии с согласованным Сторонами графиками производства работ.
6.4. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов промежуточных (скрытых) Работ.
6.5. Замечания Заказчика к выполненным Работам вносятся в журнал производства работ. В этом случае Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.
7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. После выполнения работ или отдельного этапа работ, определенного Сторонами, Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику оригинал Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 3-х экземплярах, Исполнительную документацию, счет-фактуру, а Заказчик обязан рассмотреть и подписать их в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо направить мотивированный отказ от приемки работ в тот же срок. При выполнении работ последнего этапа Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) только после подписания Акта приемки всего Объекта (выполненных работ) и акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

7.2. В случае отсутствия исполнительной документации, а так же при обнаружении недостатков или брака в выполненных работах, Заказчик вправе отказать в рассмотрении и подписании Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 до устранения Генподрядчиком всех замечаний в установленные Заказчиком сроки. В случае мотивированного отказа Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменном виде о причинах отказа не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. Повторная приемка работ производится Заказчиком на условиях и в сроки аналогично п. 7.1 настоящего Договора.
7.3. Перед приемкой работ Генподрядчик совместно с Заказчиком проводят предварительные испытания в соответствии с требованиями СНиП и составлением двухстороннего акта.

8. Гарантии качества

8.1.
Качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, поставляемых Генподрядчиком для строительства, должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.2. Генподрядчик проводит необходимые лабораторные испытания используемых на строительстве Материалов за свой счет.
8.3. Генподрядчик предоставляет Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительство материалов, комплектующих изделий и данные об их взрыво-пожаробезопасности в соответствии с установленными законодательством РФ нормами и правилами. Сертификаты (протоколы о результатах испытаний) должны быть выданы организациями, имеющими соответствующие лицензии.
8.4. Генподрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору работ соответствует Технической документации.
8.5. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектной, Рабочей и Производственной документации, в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение  показателей, указанных в Проектной, Рабочей и Производственной документации.
8.6. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 лет с момента подписания приемочной комиссией Акта о приемке законченного строительством
Объекта.
8.7. Если в пределах гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты), допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя или отказа от подписания акта, в нем делается пометка об этом и акт подписывается Заказчиком. Указанные в акте обнаруженные недостатки (дефекты) являются обязательными для устранения Генподрядчиком за счет своих средств.
8.8. В случае если Генподрядчик не исправит некачественно выполненные Работы в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком Работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных Работ другими лицами, оплачиваются Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п.4.1, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненного Этапа Работ за каждый день просрочки, но не менее десяти тысяч рублей.
9.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
9.4. За несвоевременное устранение обнаруженных недостатков в выполненной работе (п. 8.7, 8.8 Договора) Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости выполненного Этапа Работ за каждый день просрочки, но не менее десяти тысяч рублей.
9.5. За предоставление Генподрядчиком оригиналов актов по форме КС-2 и оригинала справки о стоимости работ по форме КС-3 с недостоверной стоимостью и перечнем работ или не предоставление исполнительной документации, в том числе акта приемки объекта после проведения строительных работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от общей стоимости предъявленных к сдаче работ, но не менее десяти тысяч рублей.
9.6. В случае непредставления или просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Генподрядчик, уплачивает Заказчику пени в размере 0,02 % от стоимости работ, подлежащих оформлению такими первичными документами, за каждый день просрочки представления их оригиналов, но не менее десяти тысяч рублей.

9.7. За нарушение обязанностей, указанных в п. 3.1.1 настоящего договора, Генподрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с Соглашением о разграничении обязанностей и ответственности сторон по безопасному производству работ (Приложение № 3). 
9.8. В случае непредставления Заказчику графиков, ППР в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере пять тысяч рублей за каждый день просрочки.
9.9. В случае срыва срока начала выполнения работ Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере десяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

9.10. В случае отказа Генподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик в течение 7 (семи) дней с момента письменного уведомления Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 % от суммы, подлежащей оплате по Договору.
9.11. За несвоевременное оформление исполнительной документации, освидетельствования работ Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере десяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

9.12. Решение о применении неустойки (пени) предусмотренные в пунктах 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 Договора принимается Заказчиком индивидуально.
10. Порядок разрешения споров

10.1. При возникновении спора стороны будут стремиться разрешить его мирным путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 дней с момента её получения. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и разногласия, возникающие из (или в связи с) настоящего Договора передаются на разрешение Арбитражного суда Нижегородской области. 
11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2.
В случае расторжения Договора Сторонами составляется акт сверки расчетов.

12. Заключительные положения

12.1. Любая договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.2. Экземпляры Договора, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу до получения Заказчиком оригинала Договора, который должен быть подписан и возвращен Генподрядчиком в течение 10 дней после подписания Заказчиком Договора.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

13. Приложения

К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на строительство «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км+ 500 м Московского шоссе, 9.
Приложение № 2 – Ведомость объемов работ по строительству объекта «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9».
Приложение № 3 – Соглашение о разграничении обязанностей и ответственности сторон по безопасному производству работ
	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор

_________________Житников М.С.

«____»_______________2016

м.п.
	
	Генподрядчик:

____________________

«____»_______________2016

м.п.



Приложение № 4 – График производства работ.
14. Реквизиты сторон 
Приложение № 1
к договору № _______
от «___» __________ 2016 г.
Техническое задание 

на строительство «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	Общие данные


	1.
	Основание для выполнения строительных работ
	Договор генерального подряда (далее –Договор)

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Проектная организация
	ООО «Автоматика-нн»

	4.
	Наименование объекта 
	«Современный сортировочный  комплекс ТБО  на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание  ОЦП, решение Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 30.09.2009 № 4282-92-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области  от 10.03.2010 № 384-р).

	5.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

	6.
	Назначение объекта 
	Сортировка твёрдых бытовых отходов с возможностью производства компоста

	7.
	Технико-экономические показатели
	Площадь участка:  2,7  га.
Площадь застройки: 
 0,54 га:
- здания цеха - 2777,8 м2;
 - навеса выгрузки мусора - 2268,0 м2;
 - навеса  погрузки продукции - 378 м2.
Строительный объем здания:
 75419,1м3, в т. ч.:
- здания цеха - 40888,8 м3;
- навеса выгрузки мусора - 29427,3 м2;
 - навеса  погрузки продукции - 5103 м2.
Электроснабжение:
Установленная мощность, Руст.= 925,297 кВт;
Расчетная мощность, Ррасч.= 925,297 кВт;
Расчетный ток, Iрасч.= 1405,84 А.
КТП, мощность силового трансформатора 1250кВа.
Температурный режим - неотапливаемое здание.
Этажность - 1. 
На территории участка запроектировано:
-административно-бытовой корпус;
-цех (производственное здание);
-навес (производственное здание);
-пожарные резервуары емкостью 1000м3 – 2шт;
-котельная – одноэтажное строение 12,0 м х 3,0 м;
-контейнер для хранения пеллет;
-септики;
-емкости для сбора ливневых вод;

- Блочно-модульная КТП-1250/6/0,4 кВ 5,24м х 2,48 м, 
n=2,44м;

-ДГУ 250кВт;

Размеры в плане  в осях:
Цех: 42х63 высота 15м и 36х3,7 высота 9м, шаг колонн 9м.
Навес:  42 х 45 высота 15,57м и  42 х 9 высота 13,5м.
У здания цеха предусмотрена рампа для погрузки  готового материала погрузчиком в машины, высотой  1,4м от земли шириной 6м, длиной 12м.

В навесе располагается рампа выгрузки продукции, высотой 3м в виде подпорных стенок с трех сторон рампы.
Ограждающие конструкции:
Цех – сэндвич-панели и кирпичная противопожарная стена со стороны примыкания к АБК.
Навес - профлист на 7м по высоте с двух сторон навеса, выше - сетка рабитца. Железобетонная стенка высотой 2,5 м и длиной 30 м, примыкающая с двух сторон к рампе выгрузки. 
Остекление – ленточное, переплеты из окрашенного алюминия, однокамерный стеклопакет.
Ворота подъемные секционные.
АБК:
двухэтажное строение 12м х 25,150м. Общая площадь – 550 м2. Высота здания до парапета – 7,9 м. 
Решения по наружной отделке здания:
- цокольная часть – штукатурка по сетке с окраской;
- фасады выше отметки цоколя – сэндвич панели; 
- дверь главного входа – витражного типа, остекленная;
- дверь в электрощитовую – металлическая.
Двери остальных выходов- из алюминиевого профиля, остекленные.
Окна дымоудаления над дверями на 1 и 2 этажах в здании – двухкамерные из алюминиевого профиля.

	8.
	Вид строительства
	Новое 

	9.
	Сведения об участке 
	Нижегородская область  г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.
 Общая площадь выделенного земельного участка –69,5842 га.

	Основные работы по Договору


	10.
	Строительство
	
Выполнить своими силами или с привлечением сторонних организаций строительство Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9 в полном объёме, согласно  приложению №2 к Договору.


Приложение № 2

к договору № _______
от «___» __________ 2016 г.
Ведомости объемов работ по строительству объекта «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

1. Строительные работы цех и навес

2. Металлоконструкции цех и навес

3. Архитектурные решения цех и навес

4. Дождевая канализация цех и навес

5. Приобретение и монтаж кабин цех и навес

6. Отопление и вентиляция цех и навес

7. Электроосвещение цех и навес

8. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией цех и навес

9. Система водяного пожаротушения цех и навес

10. Электрооборудование цех и навес

11. Строительные работы АБК

12. Отопление и вентиляция АБК

13. Водопровод и канализация АБК

14. Электроосвещение АБК

15. Система автоматизации и система оповещения и управления эвакуацией АБК

16. Автодороги и площадки

17. Строительство резервуаров запаса воды

18. Строительные работы котельная

29. Отопление и вентиляция котельная

20. Дымоход и котлы котельная

21. Сеть наружного водопровода 

22. Благоустройство

23. Наружное освещение

24. Ливневая канализация

25. Строительство ТП

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор

_________________Житников М.С.

«____»_______________2016

м.п.
	
	Генподрядчик:

____________________

«____»_______________2016

м.п.


Приложение № 3 

к договору №__  
от «___» ________2016 г.

СОГЛАШЕНИЕ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТОРОН ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны обязуются проводить все работы в полном соответствии с требованиями:

- Федеральных Законов;

- Технических регламентов Таможенного союза;

- Нормативных правовых актов, и локальных нормативно-технических документов в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, предупреждения чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды; 

- Настоящим Соглашением. 
2. ПОРЯДОК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЗАКАЗЧИКА  И ГЕНПОДРЯДЧИКА ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

2.1. Все подрядные работы проводятся при наличии надлежаще оформленной разрешительной документации, в необходимых случаях утвержденной Генподрядчиком, и согласованной с Заказчиком, и, при необходимости, с государственными органами контроля и надзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службой по труду и занятости, Государственной противопожарной службой МЧС России и др.).

2.2. Передача Генподрядчику производственных участков, установок, технологических линий или отдельно стоящего оборудования, зданий и сооружений, использование Генподрядчиком для проведения работ любого технологического оборудования, механизмов, транспорта, технических устройств Заказчика (электрических сетей, воды, грузоподъемных механизмов и т.д.) возможно только с письменного разрешения руководителя объекта Заказчика.

2.3.
Подключение производится Генподрядчиком под контролем руководителя объекта, или ответственного лица Заказчика (руководителя объекта), с оформлением соответствующей документации.

2.4. Генподрядчик, при ведении подрядных работ, руководствуется действующим законодательством, нормативными документами по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, обязательными для исполнения подрядными организациями. 
2.5. При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, Генподрядчик обязан оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ЕГО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

3.1.
Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Генподрядчику необходимую документацию, предусмотренную условиями заключенного договора. 

3.1.2. Выполнить необходимые подготовительные мероприятия, подготовить исходные технические данные для производства Работ. Подготовить и передать (предоставить) Строительную площадку Генподрядчику по акту. 

3.1.3. Назначить ответственного за подготовку Строительной площадки к проведению Работ из числа специалистов Заказчика.

3.1.4. Организовать в установленном у Заказчика порядке выдачу временных пропусков персоналу Генподрядчика. 

3.1.5. До начала Работ довести особенности производства (объекта) и характерные опасности, которые могут возникнуть при проведении работы лицу, ответственному за проведение Работ повышенной опасности.

3.1.6. Поставить в известность сменный персонал объекта о характере и месте проведения Работ повышенной опасности.  

3.1.7. Передать 1 экземпляр Рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. Передаваемая документация должна быть оформлена надлежащим образом «в производство работ». 

3.1.8. Предоставить (определить) площадки временного хранения для сбора и временного хранения образующихся отходов производства и потребления. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА И ЕГО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

4.1.
Генподрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить наличие на площадке Заказчика инженеров по охране труда из расчета 1 инженер каждой подрядной/субподрядной организации на 25 работающих.

4.1.2. Соблюдать требования нормативных документов в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

4.1.3. Допускать к выполнению Работ на объектах Заказчика собственных работников и работников субподрядных организаций:

· прошедших вводный инструктаж у ответственного лица со стороны Генподрядчика и первичный инструктаж - у непосредственного руководителя Работ, получивших временный пропуск на Объект;

· имеющих квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по отдельным профессиям (крановщика, машиниста подъемников, стропальщика, рабочего люльки, сварщика и др.);

· прошедших предварительный (или периодический) медицинский осмотр (обследование);

· прошедших проверку знаний требований охраны труда;

· прошедших аттестацию по вопросам промышленной безопасности (для специалистов и руководителей);

· прошедших аттестацию, проверку знаний (для крановщиков, машинистов подъемников, стропальщиков, рабочих люльки и др.);

· прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках;

· имеющих при себе соответствующие удостоверения (о проверке знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, норм и правил работы в электроустановках и т.д.);

· ознакомить работников под роспись с проектом производства работ и планом ликвидации аварийных ситуаций (при необходимости).
4.1.4. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, свидетельств о допуске СРО, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государством органами.

4.1.5. Разработать и согласовать с Заказчиком план (проект) производства работ (в случаях, установленных требованиями нормативных документов в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды) на территории или объекте Заказчика, с указанием мероприятий по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, учитывающий требования российского законодательства и локальных нормативных актов Заказчика.

4.1.6. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика, принятых по акту-допуску, в соответствии с нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

4.1.7. Проводить совместно с представителем Заказчика проверки безопасного проведения Работ Генподрядчиком, а также привлекаемыми субподрядными организациями.

4.1.8. До начала ведения Работ, предоставлять Заказчику список работников, которые будут производить работы по настоящему Договору.

4.1.9. Получить временный пропуск для доступа на территорию Заказчика каждому работнику согласно спискам, заблаговременно переданным и согласованным руководством Заказчика.

4.1.10. Приступать к производству Работ повышенной опасности на объектах Заказчика только после оформления разрешительной документации или занесения соответствующих записей в специальные журналы.

4.1.11. Обеспечивать выполнение исполнителями Работ (в т.ч. Субподрядчиками), в соответствии со своей специальностью и квалификацией, под контролем лиц, ответственных за безопасное производство Работ Генподрядчика (Субподрядчика).

4.1.12. Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники:
· первичными средствами пожаротушения (согласно установленным нормам);

· медицинскими аптечками;

· заземляющими устройствами (при необходимости);

· электроосвещением в исполнении, соответствующем условиям работы;

· предупреждающими знаками (плакатами, баннерами и др.).

4.1.13. Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно установленным нормам и не противоречащим требованиям для их применения на объекте Заказчика.

4.1.14. Не допускать закрытия проездов к объектам, пожарным водоисточникам, первичным средствам пожаротушения, а также, не загромождать подходы, складировать оборудование, материалы и отходы в противопожарных местах.

4.1.15. В обязательном порядке согласовать с Заказчиком (руководителем полигона), до начала проведения Работ, схему передвижения транспорта, спецтехники и работников по территории полигона, а также, обеспечить ее соблюдение собственным персоналом и персоналом Субподрядчиков.

4.1.16. Осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности.

4.1.17. В случае возникновения угрозы безопасности для работников Генподрядчика, Заказчика и третьих лиц, принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку Работ и эвакуацию людей.

4.1.18. После устранения опасной ситуации возобновлять работы только с разрешения ответственного лица Заказчика.

4.1.19. Немедленно доводить до сведения Заказчика информацию обо всех несчастных случаях, авариях и инцидентах в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте Заказчика. Организовывать их расследование в порядке, установленном Российским законодательством и локальными нормативными актами Заказчика. Включать представителя Заказчика в комиссию по расследованию несчастных случаев, произошедших на объектах Заказчика. 

4.1.20. Обеспечивать выполнение мероприятий, принятых в результате расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений.

4.1.21. Неукоснительно устранять все замечания по безопасному проведению Работ выданные Заказчиком.

4.1.22. Направлять своего представителя для участия в совещаниях по промышленной безопасности и охране труда, проводимых по требованию Заказчика.

4.1.23. Отходы производства и потребления, образующиеся в результате строительных и других Работ Генподрядчика и привлекаемых  им  субподрядных организаций по настоящему договору, являются собственностью Генподрядчика (субподрядной организации) с момента их образования. 

4.1.24. Самостоятельно или через Субподрядную организацию осуществлять захоронение отходов производства и потребления, а также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными и стационарными источниками, размещение отходов).

4.1.25. Осуществлять первичный учет образования и движения отходов производства и потребления образующихся в период выполнения строительных и других Работ. Осуществлять отчетность о фактическом воздействии на окружающую среду в уполномоченный орган исполнительной власти.
4.2.
Представителям Генподрядчика запрещается:
4.2.1.
Изменять в одностороннем порядке условия, последовательность и объем Работ, согласованные с Заказчиком. 

4.2.2.
Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.

4.2.3.
Приходить на объекты Заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

4.2.4.
Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения.

4.2.5.
Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика (кроме специально отведенных для этого площадок).

4.2.6.
Курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах.

4.2.7. Допускать на Объект работников, ранее допустивших нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности, повлекших отстранение их от работы на объекте Заказчика.

4.2.8. Продолжать работы после приостановки Работ (до полного устранения нарушений, которые послужили причиной приостановки).

4.2.9.
Обязанности Генподрядчика в равной степени относятся и к субподрядным организациям.
5. ПРАВА СТОРОН

5.1.
Заказчик имеет право:
5.1.1.
Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:

· Генподрядчик допускает неоднократные приостановки ведения Работ по причине нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, представляющих угрозу здоровью персонала и создавших аварийные ситуации;

· Генподрядчик систематически нарушает пункты обязанностей, прописанных в разделе 4 (данного соглашения) «Обязанности Генподрядчика и его ответственных лиц»;

· у Генподрядчика произошел несчастный случай с летальным исходом с работником Генподрядчика на объектах Заказчика;

· у Генподрядчика установлен факт выдачи органами Ростехнадзора РФ предписания Заказчику об устранении нарушений при производстве Работ на объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, допущенных по вине персонала Генподрядчика.
5.1.2. Проверять состояние промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Работ подрядной организации.

5.1.3. Запрещать эксплуатацию оборудования и производство Работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

5.1.4. Запрашивать от руководителя Генподрядчика материалы по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Генподрядчик несёт полную ответственность за все травмы, увечья, включая смертельный исход, любого сотрудника Генподрядчика (Субподрядчика), а также любого сотрудника Заказчика (третьего лица), происшедшие на объекте производства Работ по вине Генподрядчика (Субподрядчика).

6.2. За нарушение Генподрядчиком (Субподрядчиком) требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Генподрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в соответствии с Приложением №1 настоящего Соглашения.

6.3. В случае повторных нарушений, предусмотренных Приложением №1 настоящего Соглашения Заказчик вправе установить запрет на допуск соответствующего работника на Объект.

6.4. Основанием для ответственности Генподрядчика, предусмотренных Приложением №1 настоящего Соглашения, является соответствующий письменный Акт (составленный в двух экземплярах) о нарушении требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, составленный представителями Заказчика, Генподрядчика, государственных контролирующих органов и другими уполномоченными лицами.

6.5. Для участия в оформлении Акта о нарушении требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды лицо, выявившее нарушение, уведомляет по телефону куратора договора и вызывает ответственного представителя Генподрядчика (уполномоченного соответствующей доверенностью), который в течение одного часа обязан прибыть к месту нарушения. В случае неприбытия ответственного представителя Генподрядчика в указанный срок, отказе от подписи или отказе в признании факта нарушения в Акте делается соответствующая запись и Акт, оформленный в этом случае в одностороннем порядке, является основанием для ответственности Генподрядчика, предусмотренной Приложением №1 настоящего Соглашения.

6.6. При наличии оформленного в соответствии с настоящим Соглашением Акта о нарушении требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Заказчик направляет Генподрядчику Акт, сопроводительное письмо и счет на оплату штрафа.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
По вопросам, не затронутым в настоящем «Соглашении», стороны руководствуются требованиями действующего законодательства и нормативно правовыми актами, нормативно-техническими документами в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

7.2.
К настоящему Соглашению прилагаются:

- Приложение №1 - Штрафные санкции за нарушение требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций работниками Генподрядчика при производстве Работ на Объекте.

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор

_________________Житников М.С.

«____»_______________2016
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	Генподрядчик:

____________________

«____»_______________2016
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Приложение №1 к Соглашению 
о разграничении обязанностей 
и ответственности сторон

по безопасному производству Работ

Штрафные санкции

за нарушение требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций работниками подрядных (сервисных) организаций при производстве Работ Объекте.
	№ п/п
	Критерий
	Штраф, руб.

	1. 
	За каждый факт неиспользования сертифицированной защитной каски, специальной одежды, специальной обуви, очков, газоанализаторов (при необходимости их применения), необходимых систем обеспечения безопасности работ на высоте или другой позиции, требуемых СИЗ в зависимости от источников опасности и вида выполняемых работ.
	10000

	2. 
	За каждый факт невыполнения мероприятий, установленных в наряде-допуске, необходимых при выполнении работ повышенной опасности (газоопасные, огневые, ремонтные, земляные работы, работы на высоте, в электроустановках (например, отсутствие СИЗ или СИЗОД, средств пожаротушения, работа неисправным или неиспытанным оборудованием, невыполнение мероприятий по подготовке к работам и др.).
	30000

	3. 
	За каждый факт курения на строительной площадке, производственной площадке, на объекте вне специально отведенных мест.
	30000

	4. 
	За каждый факт использования работником самостоятельно, либо под контролем непосредственного руководителя, открытого огня или производства работ, связанных с искрообразованием (огневых работ), вне специально отведенных для этих целей местах (если это не предусмотрено разрешительным документом).
	50000

	5. 
	За каждый факт пользования фотоаппаратами, видеокамерами и т.д. без оформленного разрешения, а также пользования мобильным телефоном на строительной площадке. 
	30000

	6. 
	За каждый факт неограждения зоны производства работ, неправильное размещение знаков, неподдержание рабочего места в чистоте и порядке.
	10000

	7. 
	За каждый факт дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине работника Генподрядчика.
	50000

	8. 
	За каждый факт выполнения работ повышенной опасности без оформления или ненадлежащего оформления разрешительных документов.
	50000

	9. 
	За каждый факт необеспечения временного хранения отходов в соответствии с действующим законодательством.
	10000

	10. 
	За каждый факт нарушения порядка прохода персоналом Генподрядчика на объект Заказчика.
	10000

	11. 
	За каждый факт нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств на территории Заказчика.
	10000

	12. 
	За каждый факт отсутствия на вагончиках-бытовках знаков принадлежности (организация) и Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность, номера контактного телефона.
	10000

	13. 
	За каждый факт нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности, выявленных в вагончиках-бытовках.
	20000

	14. 
	За каждый факт нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности, повлекший за собой возгорание.
	100000

	15. 
	За каждый факт выполнения работ работником Генподрядчика, без соответствующей квалификации и аттестации, не прошедшим вводный, первичный или целевой (в зависимости от характера выполняемой работы) инструктаж, при отсутствии соответствующих удостоверений, талона по технике пожарной безопасности у работника на рабочем месте.
	20000

	16. 
	За каждый факт отсутствия на рабочей площадке ответственного за безопасное производство работ, а также работников, осуществляющих контроль за соблюдением ПБ, ОТ и Э при производстве работ.
	30000

	17. 
	За каждый факт употребления или нахождения на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения.
	100000,

изъятие пропуска

	18. 
	За каждый факт несчастного случая с работником Генподрядчика при производстве работ персоналом Генподрядчика на объектах Заказчика, допущенный по вине персонала Генподрядчика.
	100000

	19. 
	За каждый факт инцидента (аварии) при производстве работ персоналом Генподрядчика на объектах Заказчика, допущенный по вине персонала Генподрядчика.
	100000

	20. 
	За каждый факт нахождения на месте проведения работ инструмента, оборудования, приспособлений, СИЗ или СИЗОД, огнетушителей, заведомо неисправных, а также с истекшим сроком проверки/испытания (в т.ч. и при проведении работ с грузоподъемными механизмами).
	30000

	21. 
	За каждый факт нахождения работника на производственной площадке без СИЗ.
	20000

	22. 
	За каждый факт повреждения опоры, обрыв электрических кабельных линий, механическое повреждение трубопроводов, подземных коммуникаций, происшедших на объекте производства работ по вине Генподрядчика (Субподрядчика).
	50000

	23. 
	За каждый факт не устранения в установленные сроки ранее выявленных нарушений (по каждому нарушению) при условии согласованных ранее сроков Генподрядчиком устранения выявленных нарушений.
	10000

	24. 
	За каждый факт размещения отходов, образующихся  по окончанию выполнения работ (рабочей смены) и/или услуг по договору, в местах, не предусмотренных организационно-технологической документацией или без согласования с Заказчиком.
	10000

	25. 
	За каждый факт сброса, не предусмотренных организационно-технологической документацией или без согласования с Заказчиком, загрязненных сточных вод - в сети промышленно-ливневой канализации, канализации хозяйственно-бытовых сточных вод, канализации промышленных сточных вод.
	50000

	26. 
	За каждый факт невыполнения за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ или  размещение их в несанкционированных местах (на территории предприятия или за её пределами – в санитарно-защитной зоне Заказчика);
	30000

	27. 
	Иные нарушения действующих нормативных документов, регламентирующих требования охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды - (за каждый пункт нарушения).
	10000 


	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор

_________________Житников М.С.

«____»_______________2016
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	Генподрядчик:

____________________
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Приложение №4 

к договору № ______ «___» ________2016 г.

Согласовано
__________________

«____» ____________ 2016 г.
План-график производства Работ
[image: image1.emf]Январь Февраль Март Апрель Май  Июнь  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  Июнь  Июль

1 Подготовительные работы        10 15

2 Строительные работы. Цех. Навес.

2.1 Земляные работы 1           28 10 15

2.2 Свайные работы     5             25

2.3 Бетонные работы              25 30

2.4 Фундаменты и приямки под оборудование            17     10

2.5 Температурные швы

2.6 Рампа 1               10

2.7 Приямки             17     10

3 Металлоконструкции. Цех Навес

3.1 Навес            17 27

3.2 Цех             17 27

4 Архитектурные решения

4.1 Ограждающие конструкции     7 30

4.2 Проёмы  1 15

4.3 Навес

4.4 Полы 1     8

4.5 Кровля 3     10

5 Дождевая канализация

5.1 Дождевая канализация 1            30

6 Приобретение и монтаж кабин 1  15

7 Отопление вентиляция. Цех. Навес.

7.1 Отопление  1           30

7.2 Сортировочная кабина №1

7.3 Сортировочная кабина №2

7.4 Сортировочная кабина №3

7.5 Сортировочная кабина №4

7.6 Кондиционирование 

8 Электроосвещение

8.1 Оборудование и монтажные работы 1 15

9 Система АПС, система управления  1  15

10 Система водяного пожаротушения 1 15

11 Электрооборуд-е и монтажные работы 1 30

12 Строительные работы. АБК

12.1 Земляные работы 252

12.2 Бетонные работы 2            27

12.3 Металлоконструкции 27 25

12.4 Ограждающие конструкции 25 31

12.5 Перекрытия и покрытия 14    8

12.6 Проёмы  2            28

12.7 Полы 1          31

12.8 Отделочные работы  27     6

12.9 Лестница 15 16

12.10Кровля   2              27

12.11Наружная лестница

13 Отопление и вентиляция

13.1 Отопление  15 31

13.2 Теплоснабжение 15 31

13.3 Распределительная гребёнка 15 31

13.4 Вентиляция 15 31

13.5 Кондиционирование  15 31

14 Водопровод и канализация 

14.1 Водопровод холодный  15 31

14.2 Водопровод горячий  15 31

14.3 Санитарно-техническое оборудование 15 15

14.4 Канализация 15 31

14.5 Насосная станция 15 15

14.6 Очистные сооружения канализации  1             31

15 Электроосвещение. Оборудование и  1             31

16 Система автоматизации пожарной  1             31

17 Строительство автомобильных дорог

17.1 Проезды и площадки асфальтобетонные  14 20

17.2 Щебёночные проезды 1 1 12  

18 Строительство резервуаров запаса воды

18.1 Земляные работы 1      16

18.2 Подготовительные работы 16 28

18.3 Монолитные работы 28 3

18.4 Железобетонные работы 17 29

18.5 Гидроизоляционные работы 16 4

18.6 Электромонтажные работы 1            30

19 Строительные работы. Котельная 

19.1 Земляные работы 1 9

19.2 Бетонные работы 9      29

19.3 Ограждающие конструкции 30 25

19.4 Полы   18    7

19.5 Перекрытия 25  18

19.6 Кровля 28     10

19.7 Проёмы  20     11    

20 Отопление и вентиляция

20.1 Отопление  12  28

20.2 Вентиляция 12  28

21 Монтаж котлов и дымовой трубы

21.1 Монтаж дымохода 20 5

21.2 Монтаж котлов 1           26

22 Сети наружного водопровода 

22.1 Земляные работы 10     25

22.2 Трубопровода 25 30

22.3 Колодцы 15 20

23 Благоустройство

23.1 Вертикальная планировка 16 19

23.2 Отмостка 16 20

23.3 Тротуар 1 3

23.4 Водоотводные сооружения 1 3

23.5 Озеленение 23 12    

24 Наружное освещение

24.1 Электромонтажные работы 1 20 1 4

24.2 Строительные работы 1 20

25 Ливневая канализация 

25.1 Земляные работы 1 3

25.2 Бетонные работы 26 12   

25.3 Монтаж резервуаров 15 12   

25.4 Ливневые ж/б колодцы 15 12   

26 Строительство ТП

26.1 Подготовительные работы 13 2

26.2 Бетонные работы 1   15

26.3 Устройство отмостки 17  28

26.4 Заземление 15  30

26.5 Монтажные работы  12 15

26.6 Прокладка кабельных сетей 1     15

26.7 Внутреннее освещение 1     15

26.8 Пуско-наладка 16 30

27 Монтаж ДГУ

27.1 Монтажные работы 15 30

27.2 Оборудование (ДГУ) 1            30
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1 Подготовительные работы        10 15

2 Строительные работы. Цех. Навес.

2.1 Земляные работы 1           28 10 15

2.2 Свайные работы     5             25

2.3 Бетонные работы              25 30

2.4 Фундаменты и приямки под оборудование            17     10

2.5 Температурные швы

2.6 Рампа 1               10

2.7 Приямки             17     10

3 Металлоконструкции. Цех Навес

3.1 Навес            17 27

3.2 Цех             17 27

4 Архитектурные решения

4.1 Ограждающие конструкции     7 30

4.2 Проёмы  1 15

4.3 Навес

4.4 Полы 1     8

4.5 Кровля 3     10

5 Дождевая канализация

5.1 Дождевая канализация 1            30

6 Приобретение и монтаж кабин 1  15

7 Отопление вентиляция. Цех. Навес.

7.1 Отопление  1           30

7.2 Сортировочная кабина №1

7.3 Сортировочная кабина №2

7.4 Сортировочная кабина №3

7.5 Сортировочная кабина №4

7.6 Кондиционирование 

8 Электроосвещение

8.1 Оборудование и монтажные работы 1 15

9 Система АПС, система управления  1  15

10 Система водяного пожаротушения 1 15

11 Электрооборуд-е и монтажные работы 1 30

12 Строительные работы. АБК

12.1 Земляные работы 252

12.2 Бетонные работы 2            27

12.3 Металлоконструкции 27 25

12.4 Ограждающие конструкции 25 31

12.5 Перекрытия и покрытия 14    8

12.6 Проёмы  2            28

12.7 Полы 1          31

12.8 Отделочные работы  27     6

12.9 Лестница 15 16

12.10Кровля   2              27

12.11Наружная лестница

13 Отопление и вентиляция

13.1 Отопление  15 31

13.2 Теплоснабжение 15 31

13.3 Распределительная гребёнка 15 31

13.4 Вентиляция 15 31

13.5 Кондиционирование  15 31

14 Водопровод и канализация 

14.1 Водопровод холодный  15 31

14.2 Водопровод горячий  15 31

14.3 Санитарно-техническое оборудование 15 15

14.4 Канализация 15 31

14.5 Насосная станция 15 15

14.6 Очистные сооружения канализации  1             31

15 Электроосвещение. Оборудование и  1             31

16 Система автоматизации пожарной  1             31

17 Строительство автомобильных дорог

17.1 Проезды и площадки асфальтобетонные  14 20

17.2 Щебёночные проезды 1 1 12  

18 Строительство резервуаров запаса воды

18.1 Земляные работы 1      16

18.2 Подготовительные работы 16 28

18.3 Монолитные работы 28 3

18.4 Железобетонные работы 17 29

18.5 Гидроизоляционные работы 16 4

18.6 Электромонтажные работы 1            30

19 Строительные работы. Котельная 

19.1 Земляные работы 1 9

19.2 Бетонные работы 9      29

19.3 Ограждающие конструкции 30 25

19.4 Полы   18    7

19.5 Перекрытия 25  18

19.6 Кровля 28     10

19.7 Проёмы  20     11    

20 Отопление и вентиляция

20.1 Отопление  12  28

20.2 Вентиляция 12  28

21 Монтаж котлов и дымовой трубы

21.1 Монтаж дымохода 20 5

21.2 Монтаж котлов 1           26

22 Сети наружного водопровода 

22.1 Земляные работы 10     25

22.2 Трубопровода 25 30

22.3 Колодцы 15 20

23 Благоустройство

23.1 Вертикальная планировка 16 19

23.2 Отмостка 16 20

23.3 Тротуар 1 3

23.4 Водоотводные сооружения 1 3

23.5 Озеленение 23 12    

24 Наружное освещение

24.1 Электромонтажные работы 1 20 1 4

24.2 Строительные работы 1 20

25 Ливневая канализация 

25.1 Земляные работы 1 3

25.2 Бетонные работы 26 12   

25.3 Монтаж резервуаров 15 12   

25.4 Ливневые ж/б колодцы 15 12   

26 Строительство ТП

26.1 Подготовительные работы 13 2

26.2 Бетонные работы 1   15

26.3 Устройство отмостки 17  28

26.4 Заземление 15  30

26.5 Монтажные работы  12 15

26.6 Прокладка кабельных сетей 1     15

26.7 Внутреннее освещение 1     15

26.8 Пуско-наладка 16 30

27 Монтаж ДГУ

27.1 Монтажные работы 15 30

27.2 Оборудование (ДГУ) 1            30

2017 год 2018 год

Лист1

												Календарный график производства работ в 2017-2018 г.

				Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твердых бытовых отходов "МАГ-1" по адресу: Нижегородская област, г.Дзержинск, 390км+500м Московского шоссе 9

										2017 год																								2018 год

										Январь		Февраль		Март		Апрель		Май 		Июнь 		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май 		Июнь 		Июль

		1		Подготовительные работы						       10		15

		2		Строительные работы. Цех. Навес.

		2.1		Земляные работы								1           28								10		15

		2.2		Свайные работы 								   5		            25

		2.3		Бетонные работы										             25						30

		2.4		Фундаменты и приямки под оборудование																           17				    10

		2.5		Температурные швы

		2.6		Рампа																1          				    10

		2.7		Приямки																            17				    10

		3		Металлоконструкции. Цех Навес

		3.1		Навес																           17										27

		3.2		Цех																            17										27

		4		Архитектурные решения

		4.1		Ограждающие конструкции																								    7				30

		4.2		Проёмы 																										1		15

		4.3		Навес

		4.4		Полы																																		1				    8

		4.5		Кровля																														3						    10

		5		Дождевая канализация

		5.1		Дождевая канализация																																				1            30

		6		Приобретение и монтаж кабин																																						1  15

		7		Отопление вентиляция. Цех. Навес.

		7.1		Отопление 																																						1           30

		7.2		Сортировочная кабина №1

		7.3		Сортировочная кабина №2

		7.4		Сортировочная кабина №3

		7.5		Сортировочная кабина №4

		7.6		Кондиционирование 

		8		Электроосвещение

		8.1		Оборудование и монтажные работы																																				1				15

		9		Система АПС, система управления эвакуацией																																						1  15

		10		Система водяного пожаротушения																																						1		15

		11		Электрооборуд-е и монтажные работы																																				1				30

		12		Строительные работы. АБК

		12.1		Земляные работы										25		2

		12.2		Бетонные работы												2            27

		12.3		Металлоконструкции												27		25

		12.4		Ограждающие конструкции														25				31

		12.5		Перекрытия и покрытия																		14		   8

		12.6		Проёмы 																		2            28

		12.7		Полы																				1          31

		12.8		Отделочные работы 																						27				    6

		12.9		Лестница																				15		16

		12.10		Кровля																		 		2		             27

		12.11		Наружная лестница

		13		Отопление и вентиляция

		13.1		Отопление 																						15		31

		13.2		Теплоснабжение																						15		31

		13.3		Распределительная гребёнка																						15		31

		13.4		Вентиляция																						15		31

		13.5		Кондиционирование 																						15		31

		14		Водопровод и канализация 

		14.1		Водопровод холодный 																						15		31

		14.2		Водопровод горячий 																						15		31

		14.3		Санитарно-техническое оборудование																								15		15

		14.4		Канализация																						15		31

		14.5		Насосная станция																								15		15

		14.6		Очистные сооружения канализации 																								1             31

		15		Электроосвещение. Оборудование и монтажные работы																								1             31

		16		Система автоматизации пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией																								1             31

		17		Строительство автомобильных дорог

		17.1		Проезды и площадки асфальтобетонные 																																				14						20

		17.2		Щебёночные проезды																										1												1		12  

		18		Строительство резервуаров запаса воды

		18.1		Земляные работы																				1      16

		18.2		Подготовительные работы																				16 28

		18.3		Монолитные работы																				28						3

		18.4		Железобетонные работы																								17		29

		18.5		Гидроизоляционные работы																										16		4

		18.6		Электромонтажные работы																												1            30

		19		Строительные работы. Котельная 

		19.1		Земляные работы																				1 9

		19.2		Бетонные работы																				9      29

		19.3		Ограждающие конструкции																				30		25

		19.4		Полы																								  18		   7

		19.5		Перекрытия																						25		 18

		19.6		Кровля																								28		     10

		19.7		Проёмы 																						20    		11    

		20		Отопление и вентиляция

		20.1		Отопление 																										12  28

		20.2		Вентиляция																										12  28

		21		Монтаж котлов и дымовой трубы

		21.1		Монтаж дымохода																										20		5

		21.2		Монтаж котлов																												1           26

		22		Сети наружного водопровода 

		22.1		Земляные работы																				10     25

		22.2		Трубопровода																				25		30

		22.3		Колодцы																						15		20

		23		Благоустройство

		23.1		Вертикальная планировка																																				16				19

		23.2		Отмостка																																				16		20

		23.3		Тротуар																																						1		3

		23.4		Водоотводные сооружения																																						1		3

		23.5		Озеленение																																						23				12    

		24		Наружное освещение

		24.1		Электромонтажные работы																						1		20																1		4

		24.2		Строительные работы																						1		20

		25		Ливневая канализация 

		25.1		Земляные работы																				1						3

		25.2		Бетонные работы																				26						12   

		25.3		Монтаж резервуаров																						15				12   

		25.4		Ливневые ж/б колодцы																						15				12   

		26		Строительство ТП

		26.1		Подготовительные работы										13		2

		26.2		Бетонные работы												1   15

		26.3		Устройство отмостки														17  28

		26.4		Заземление												15  30

		26.5		Монтажные работы 												12		15

		26.6		Прокладка кабельных сетей														1     15

		26.7		Внутреннее освещение														1     15

		26.8		Пуско-наладка												16		30

		27		Монтаж ДГУ

		27.1		Монтажные работы																15		30

		27.2		Оборудование (ДГУ)																										1            30



				Заказчик   ________________________																		Подрядчик   ________________________
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