ДОГОВОР № __________

г. Н.Новгород                                                                                              « ___ » ____ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп» (ООО «МАГ Груп»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Житникова Максима Сергеевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, (далее совместно – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
  
1. ПРЕДМЕТ 
1.1. Исполнитель в рамках Договора обязуется выполнить работы по инженерным изысканиям (п.8 Технического задания) для корректировки проектной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – «МАГ-1» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) (далее-Работы), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их стоимость в предусмотренные Договором сроки. 
1.2. Техническое задание (Приложение №1 к Договору) является неотъемлемой частью Договора (далее – Техническое задание).
1.3 Материалы инженерных изысканий должны быть подготовлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент передачи результата Работ Заказчику.
1.4.  Результаты инженерных изысканий передаются Заказчику в виде Технических отчетов с текстовыми и графическими приложениями согласно Техническому заданию.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Работ в порядке и  на условиях Договора.
2.1.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в выполнении обязательств по Договору.
2.1.3. Своевременно и надлежащим образом предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию, документацию, материалы, связанные с исполнением Договора и в соответствии с утвержденным Техническим заданием.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения Работ по Договору, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в  соответствии с условиями Договора.
2.3.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных  Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных Технических заданием.
2.3.3. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение инженерных изысканий и составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения проектных работ по результатам инженерных изысканий.
2.3.4.  Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование, а также гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
2.3.5. Согласовать результаты работ с уполномоченными организациями и предприятиями в установленном порядке (в случае, если  данная обязанность установлена действующим законодательством) и безвозмездно дорабатывать их в случае получения замечаний от согласующих   организаций.
2.3.6. Своевременно и за свой счет по замечаниям Заказчика, вносить в материалы инженерных изысканий необходимые исправления и устранять выявленные недостатки.
2.3.7. Обеспечить безопасное проведение работ по Договору и принять на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц в результате действий работников Исполнителя до сдачи результата работ.
2.3.8. В ходе всего срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации и иметь допуски к выполнению работ согласно п.6 Технического задания. В случае исключения Исполнителя из саморегулируемой организации Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Полагаться на качество и достоверность информации, предоставляемой Заказчиком и продлевать сроки выполнения Работ по Договору в случае задержки Заказчиком предоставления информации, запрошенной Исполнителем и необходимой для выполнения Договора, а также в случае неисполнения Заказчиком п. 5.3 Договора.
2.4.2. Привлекать для выполнения Работ по Договору третьих лиц, имеющих необходимую разрешительную документацию и квалифицированный персонал, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ
3.1. Приемка Работ оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных  работ, подписываемым уполномоченными лицами со стороны Исполнителя и со стороны Заказчика (далее-Акт).
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ Исполнитель направляет Заказчику Акт  в двух экземплярах с приложением отчётных документов на бумажном и электронном носителях, определённых Техническим заданием.
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения документов,  предусмотренных п.3.2. Договора, осуществляет приемку полученных результатов Работ, утверждает Акт и направляет в адрес Исполнителя экземпляр подписанного Акта либо, при наличии недостатков, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием замечаний и сроков их устранения.  
3.4. Если Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта не представит ни мотивированный отказ от его подписания, ни подписанный Акт, то Работы считаются выполненными надлежащим образом в полном объеме и принятыми Заказчиком, а Акт считается подписанным Заказчиком.
3.5. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта  Исполнитель обязан безвозмездно и своими силами устранить (переделать) выявленные недостатки и замечания или провести дополнительные работы при условии, что они не выходят за пределы Технического задания и содержания Работ в целом. После устранения Исполнителем всех замечаний, претензий, недостатков по полученным результатам Работ Исполнитель повторно представляет Заказчику документы, предусмотренные п.3.2 Договора. Заказчик рассматривает повторно документы в порядке и сроки, установленные п.3.3 Договора.

4. СРОК
4.1. Срок выполнения Работ, срок сдачи результатов Работ по Договору указаны в Техническом задании.
4.2. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ с момента получения  авансового платежа в соответствии с п. 5.3.1 Договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет ______________ в том числе НДС _________ (либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
5.2. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора.
Изменение стоимости по Договору возможно по соглашению сторон, но не более чем на 10%.
5.3. Заказчик производит оплату стоимости Работ путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Договоре, в следующем порядке:
5.3.1. Авансовый платеж (50% от стоимости Работ по договору) в размере ___________ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора и на основании выставленного счета. 
5.3.2. Окончательный расчет (50% от стоимости Работ по договору) в размере ___________ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных  работ и на основании выставленного счета.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны вследствие прекращения Договора не освобождаются от обязанностей, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим выполнением обязательств по Договору.   
6.3. Если Заказчик нарушает сроки оплаты, предусмотренные в п. 5.3.2 Договора, то Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы окончательной оплаты по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
6.4. Если Исполнитель нарушает сроки выполнения Работ, предусмотренные в Техническом задании, то Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
В случае нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, то 31 (тридцать первый) календарный день будет считаться датой одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего Договора.
6.5. В случае отказа Исполнителя в одностороннем порядке от исполнения договора, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости Работ по Договору и возвращает сумму авансового платежа. Штраф и сумму авансового платежа Исполнитель перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одностороннего отказа.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: аварий, пожаров, наводнений или других стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, террористических актов на территории выполнения работ или других обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств. В таком случае время, предусмотренное для выполнения договорных обязательств, будет продлено на срок, равный сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. 
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, обязуется в 5-дневный срок сообщить другой стороне о начале и предположительном сроке действия обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает потерпевшую сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 месяцев подряд, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор без возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ И ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Исполнитель гарантирует проведение инженерных изысканий в строгом соответствии с техническими заданиями.
[bookmark: e0_35_]8.2. Исполнитель гарантирует, что качество инженерных изысканий будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, нормативным техническим документам, ГОСТ и условиям договора.  
Исполнитель несет ответственность  за качество и соответствие результатов инженерных изысканий по составу и содержанию требованиям действующего законодательства.
8.3. Если в ходе выполнения проектных работ в результатах инженерных изысканий будут обнаружены недостатки, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их выявления безвозмездно устранить недостатки и сдать по акту приема сдачи. Срок устранения недостатков Стороны могут изменить дополнительным соглашением.
8.4.  В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя, в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика.
8.5. Если Исполнитель в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки проведенных инженерных изысканий составляется и подписывается  Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Исполнитель не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, направляется Исполнителю любым способом, фиксирующим факт его получения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, указанный в акте.
8.6. В случае если Исполнитель, в установленный п.8.3. Договора срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.
8.7. Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков в результатах инженерных изысканий, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.  
8.8. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе технические решения, созданные Исполнителем в рамках Договора, передаются Заказчику. 
8.9. После завершения Работ и подписания Акта между Сторонами все результаты Работ становятся собственностью Заказчика.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Допускается расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке по  инициативе Заказчика, путем направления письменного уведомления в адрес Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом фактически выполненные работы по Договору на момент расторжения подлежат оплате в полном объёме. Стоимость фактически выполненных работ определяется Сторонами на основании подтвержденных Исполнителем понесенных затрат.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, Стороны, соблюдая претензионный порядок, разрешают разногласия в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части выявления и устранения недостатков действует до прохождения государственной экологической экспертизы корректировок проектной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – «МАГ-1».
11.2. Условия исполнения обязательств по Договору признаются Сторонами информацией ограниченного доступа, являются конфиденциальными и не подлежат представлению и (или) распространению третьим лицам без согласия Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством.
11.3. Передача любых письменных уведомлений и документов по Договору осуществляется Сторонами личным вручением под роспись уполномоченному лицу, либо заказным почтовым отправлением по адресу регистрации.
11.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в 3-х дневной срок после такого изменения.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному для каждой из Сторон.


12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Исполнитель:


















__________________/__________./
 М.П.  
	  Заказчик:
  ООО «МАГ Груп»
  Адрес юридический: 
	603089, г. Нижний Новгород, Гаражная улица, дом 4, помещение 14 

	ИНН 5258084318 

	КПП 526201001


  Банковские реквизиты:
  Р/с 40702810039000001627
		к/с 30101810000000000846




	В Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»
Г. Нижний Новгород

	БИК 042202846


  Тел. +7(831) 423-52-50
  E-mail 

Генеральный директор

  _____________________/Житников М.С./
  М.П.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для корректировки
проектной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – «МАГ-1»
ООО «МАГ Груп»




















2020 г.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Полигон твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1»                      

	2
	Район, пункт и площадка строительства
	Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56
Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74.
Общая площадь землеотвода составляет 695 842,0 м².
Ситуационный план размещения полигона прилагается.

	3
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	4
	Исполнитель 
	

	5
	Требования к разрабатываемой документации
	Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, и инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность»;
ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»;
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»;
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»
и другими действующими нормативными документами

	6
	Требования к исполнителю
	Являться членом СРО и иметь допуски к выполнению следующих работ:
- выполнять инженерные изыскания;
- осуществлять подготовку проектной документации.
Наличие соответствующей документации по используемому оборудованию, а также аккредитация привлекаемых исследовательских лабораторий

	7
	Исходные данные для проектирования 

	- Акт выбора земельного участка, утвержденный администрацией городского округа и федеральными службами.
- Инженерно-топографические изыскания района строительства полигона в M l :500.
- Градостроительный план земельного участка.
- Правоустанавливающие документы объекта.
-	Фондовые и опубликованные материалы, официальные справки административных, контролирующих отраслевых и надзорных органов.
-	Материалы инженерных изысканий прошлых лет и специальных региональных исследований.
- Материалы действующего проекта на объект и иных документов.
•- Результаты производственного контроля (ППК) и экологического контроля (ПЭК) на объекте.
•	Сведения о разрешительной документации на существующий объект.
•	Сведения о наполнении карт полигона (объем, состав).

	8
	Состав работ по инженерно-экологическим изысканиям
	Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
Инженерные изыскания должны решать следующие задачи:
- установления функциональных зон и определения планируемого размещения объектов при территориальном планировании;
- выделения элементов планировочной структуры территории и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства, включая линейные сооружения;
- определения возможности строительства объекта;
- выбора оптимального места размещения площадок (трасс) строительства;
- принятия конструктивных и объемно-планировочных решений;
- составления прогноза изменений природных условий;
- разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов;
- ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности всех уровней.
Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой, табличных и графической формах и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения.
Исполнитель выполняет следующие работы:
1. Инженерно-геодезические изыскания
выполняются для получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся зданиях и сооружениях, элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
2. Инженерно-геологические изыскания
выполняются с целью комплексного изучения инженерно-геологических условий территории для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов территориального планирования и планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории с целью получения необходимых и достаточных материалов для подготовки документов территориального планирования и планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.
4. Инженерно-экологические изыскания
выполняются для получения материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных источниках ее загрязнения необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.
5. Подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния:
- обосновать технологических решений для организации работ на объекте с учетом внедрения наилучших доступных технологий;
- провести сравнение альтернативных технологических решений с учетом специфики объекта;
- провести опытно-промышленные испытания выбранных технологических решений для данного объекта;
- дать рекомендации по составу природоохранных мероприятий и оптимальной организации работ на объекте.

	9
	Описание объекта
	Мощность объекта 882 826,0 т/год
Морфологический состав отходов – ТКО, КГО и промышленные отходы.
Состав объекта:
- Подъездная дорога, по которой осуществляются подвоз ТКО и обратное движение порожних мусоровозов.
- Административно-хозяйственная зона.
- Технологическая (промышленная) зона в составе шести участков захоронения отходов; технологическая (промышленная) зона соединена с хозяйственной зоной внутриплощадочной дорогой.
- Пруд-накопитель.
- Участок современного мусоросортировочного комплекса.

	10
	Объемы изъятия природных ресурсов
	Данные по полигону ТКО:
Отведенная общая площадь под полигон – 69,58 га.
Участок захоронения – 46,7 га.
Хозяйственная зона – 1,62 га.
Площадь твердых покрытий – 0,105 га.
Площадь озеленения – 0,955 га.
Санитарно-защитная зона полигона –1000 м

	11
	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]45 календарных дней с момента заключения договора

	12
	Требования к предоставлению отчетных материалов
	Технический отчет по результатам инженерных изысканий должен содержать следующие разделы и требования:
· Введение.
· Изученность территории.
· Физико-географические условия района работ и техногенные факторы.
· Методика и технология выполнения работ.
· Результаты инженерных изысканий.
· Предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
· Сведения о контроле качества и приемке работ.
· Заключение.
· Использованные документы и материалы.
· Текстовые приложения.
· Графическая часть.
Состав отчетных материалов должен соответствовать нормативной документации, указанной в п. 5 настоящего технического задания.
Отчетные материалы предоставляются в бумажном виде в количестве 3 экземпляров и 1 экземпляр на электронном носителе.




	Исполнитель:





__________________/__________./
 М.П.  
	  Заказчик:
  ООО «МАГ Груп»


Генеральный директор

  _____________________/Житников М.С./
  М.П.
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