Приложение №2
 к Извещению  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке, изготовлению, монтажу и пуско-наладку системы автоматического увлажнения отходов на полигоне ТБО «МАГ-1» ООО«МАГ Груп», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.
1. Общие сведения

1.1.  Предмет выполнения работ:

     Разработка, изготовление, монтаж и пуско-наладка системы автоматического увлажнения отходов (далее по тексту - Система) на карте  полигона посредством использования собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной жидкости с территории полигона. Система должна быть сборно-разборной для её возможности переноса, в зависимости от производственной потребности, на другие участки карт (и или) карты полигона. Система не должна поддаваться коррозии и должна быть устойчива к агрессивной щелочной среде для её устойчивой эксплуатации. Система должна обеспечивать равномерное увлажнение отходов с учётом испарения и всех внешних факторов, влияющих на её работу.  Период использования системы с апреля-мая по сентябрь-октябрь ежегодно. 
1.2. Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

- комплект конструкторской (проектной) документации на создание предмета работ, указанных в пункте 1.1. настоящего технического задания, выполненной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

- технические требования настоящего технического задания;

- предварительное технологическое решение в виде подробного технологического описания и технологической схемы с перечнем оборудования, материалов и видов работ (предоставляется в составе заявки на конкурс). 

1.3. Цель работы:

Спроектировать и смонтировать Систему, обеспечивающую  непрерывное, равномерное увлажнение карт захоронения отходов по всей площади в течение периода ее эксплуатации с июля по ноябрь 2020 включительно, посредством использования  собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной жидкости с территории полигона для предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций на карте захоронения отходов с расходом собранной жидкости не менее 30м3 в сутки.
1.4. Характеристика объекта производства работ

1.4.1. Система увлажнения карт захоронения отходов находится на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов и должна быть установлена непосредственно на  карте, в месте указанном Заказчиком.

1.4.2. Технические характеристики объекта:

	№, п/п
	Наименование параметров


	Ед. изм.
	Данные

	1.
	Основание карты захоронения отходов 
	м2
	130 000

	2.
	Высота карты захоронения отходов
	м
	30

	3.
	Площадь верхней площадки (многоугольник не правильной формы) карты захоронения отходов
	м2
	30 000

	4
	Точка подключения электросети находится на расстоянии 750 м от места установки оборудования
	
	


1.5. Плановые сроки начала и окончания работ системы автоматического увлажнения отходов
Начало выполнения работ – на следующий день после подписания Договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 30 календарных дней с момента подписания договора.

2.Требования к выполнению работы

2.1. Комплекс работ, направленный на создание Системы должен быть выполнен в объемах, определенных техническим заданием, проектно-сметным расчетом, утверждённых Заказчиком, технической документацией в составе проекта производства работ (далее по тексту  - ППР), с соблюдением правил и мер безопасности труда. 

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен предоставить проект производства работ (далее ППР), согласованный с Заказчиком. Работы будут выполняться в условиях действующего полигона твёрдых коммунальных отходов. Работы необходимо выполнять в полном объеме согласно ППР и в строгом соответствии с порядком и графиком производства работ, указанными в нем, в соответствии с требованиями Договора. 

2.3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает ППР с уполномоченным представителем Заказчика.

2.4. Срок предоставления ППР на согласование должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора.

2.5. Срок исправления замечаний к ППР  и его повторного представления на согласование Заказчику должен составлять не более 1 (одного) рабочего  дня с момента получения замечаний. 

2.6. Система изготавливается из новых металлов и оборудования. Не допускается изготовление конструкций Системы из материалов, бывших в употреблении. 

2.7. Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1 и №2) и действующего природоохранного законодательства РФ. 

2.8. Подрядчик должен установить и подключить всё необходимое для функционирования системы электрооборудование своими силами и за свой счёт.

2.9. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость работ по созданию Системы.

2.10. Все материалы, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ.

2.11. Материалы, используемые для монтажа Системы, должны иметь необходимые сертификаты качества.

2.12. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику техническую документацию.

2.13. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск ш. Московское 56.

2.14. На период исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на объекте ООО «МАГ Груп» на него возлагается ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.15. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «МАГ Груп».

2.16. Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в ООО «МАГ Груп».

2.18. Подрядчик в течение срока действия договора не имеет права привлекать третьих лиц.

2.19. Гарантийный срок на Систему устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приема-сдачи Системы Сторонами.

2.20. Наличие опыта Подрядчика по изготовлению аналогичных систем  должен быть подтвержден не менее одним исполненным договором.

2.21. Работы по созданию Системы выполняются Подрядчиком лично без привлечения третьих лиц (субподрядчиков).

2.22. При выполнении работ на территории Заказчика подключение Подрядчиком к устройствам электроснабжения ООО «МАГ Груп» не предусмотрено.

3.   Состав и содержание работ

3.1. Ведомость объемов работ

 Работы выполняются в один этап.

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к материалам
	Примечание

	1.
	Разработка, изготовление, монтаж и пуско-наладка конструкция автоматического увлажнения почвы при помощи собранной, очищенной от механических включений и аккумулированной  воды с территории полигона
	комплект
	2
	 Согласно проекту изготовленному подрядчиком и согласованному Заказчиком
	--


4. Порядок контроля и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ по созданию Системы производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ. 

4.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ, подтверждающие качество выполненных работ, в т. ч. сертификаты на используемые материалы.

4.3. Технический надзор осуществляется:

4.3.1. За соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ – уполномоченный представитель Заказчика, назначенный приказом. 

4.3.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ, ППР, Проектно-сметной документации работы прекращаются по указанию уполномоченного представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения номерным указанием, которое обязательно к беспрекословному выполнению.

4.4. Окончательная приемка Системы в эксплуатацию осуществляется комиссией или ответственным лицом, назначенной приказом руководителя Заказчика.

4.5. По результатам приёмки оформляется Акт приема-сдачи Системы, подписываемый Сторонами.

4.6. При обнаружении в процессе приемки Системы несоответствие ее требованиям, предусмотренным Техническим заданием и проектно-сметным расчетом, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием срока устранения этих недостатков.

4.7. Подрядчик обязан устранить указанные в Акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 3 (трёх) дней от даты его составления, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.

5. Состав документации

5.1. Акты приема-сдачи  2-х экземплярах КС-2 и КС-3, счет-фактура, счет на оплату.

Техническое задание

на обслуживание системы автоматического увлажнения отходов на полигоне ТБО «МАГ-1» ООО«МАГ Груп», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.
	Перечень работ
	Количество раз выполнения работ в месяц

	
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1) Посещение объекта и обследование всех систем на предмет отсутствия протекания и засоров
	1
	1
	1
	1
	1

	2) Проверка фильтров очистки жидкости, подаваемой из резервуара РГС-50. При необходимости промывка фильтров грубой очистки.
	1
	1
	1
	1
	1

	3) Демонтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1

	4) Демонтаж участка трубопровода в емкости.
	1
	1
	1
	1
	1

	5) Демонтаж, поднятие фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1

	6) Очистка фильтрующей сетки
	1
	1
	1
	1
	1

	7) Монтаж фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1

	8) Монтаж трубопровода в емкость
	1
	1
	1
	1
	1

	9) Монтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1

	10) Подключение к существующему трубопроводу
	1
	1
	1
	1
	1

	11) Проверка системы на герметичность
	1
	1
	1
	1
	1

	12) Проверка настроек контроллера
	1
	1
	1
	1
	1

	13) Программирование контроллера, при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1

	14) Обслуживание запорной арматуры.
	1
	1
	1
	1
	1

	15) Обслуживание и регулировка предохранительного клапана
	1
	1
	1
	1
	1

	16) Проверка работоспособности счетчика
	1
	1
	1
	1
	1

	17) Проверка работы клапанов
	1
	1
	1
	1
	1

	18) Проверка работы увлажнителей
	1
	1
	1
	1
	1

	19) Регулировка и замер площади увлажнения  до заданных проектом значений каждого увлажнителя
	1
	1
	1
	1
	1

	20) Демонтаж и монтаж фильтрационных кассет весом 200кг с привлечением своей грузоподъёмной техники
	1
	1
	1
	1
	1

	21) Разборка фильтрационных кассет с последующей сборкой и промывкой чистой привезённой водой (вода – материал Исполнителя). Промывка должна быть проведена без попадания воды на землю (в специальных поддонах исполнителя). С последующим вывозом отработанной воды на утилизацию.
	1
	1
	1
	1
	1

	22) Промывка насосов чистой привезённой водой (вода – материал исполнителя). Промывка должна быть проведена без попадания воды на землю (в специальных поддонах исполнителя). С последующим вывозом отработанной воды на утилизацию
	1
	1
	1
	1
	1

	23) Проверка и поверка счётчиков воды на каждой линии
	1
	1
	1
	1
	1

	24) Обратная сборка системы
	1
	1
	1
	1
	1

	25) Вывод системы на рабочий режим
	1
	1
	1
	1
	0

	26) Консервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	1


