Приложение 1
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	Ремонт навеса весовой полигона ТБО по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Московское шоссе, 56

	Основание: результаты осмотра от 03.03.2020г.

	Сметная стоимость: 268,27 тыс.руб.

	-- строительных работ: 222,38 тыс.руб.

	-- монтажных работ: 1,18 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 27,26 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 26,86 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,40 тыс.руб.

	Трудозатраты: 373,34 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 369,82 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 3,52 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Новый раздел

	1 
	ТЕР08-07-002-01
	Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 842,92/6 389,33; 122/122% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 521,08/3 949,77; 80/80% ФОТ Кп1=0,85 
	1,05
100 м2 горизонтальной проекции
	1 124,44
729,80
	19,58
0,00
	375,06
	1 180,66
	766,29
	20,56
0,00
	393,81
	80,73
84,7665

	2 
	ТЕР09-04-002-01
	Демонтаж: Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}
НР: 59,52/451,12; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 52,91/401,00; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,288
100 м2 покрытия
	565,30
227,63
	337,67
27,50
	0,00
	162,81
	65,56
	97,25
7,92
	0,00
	24,85
7,1568

	3 
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 98,69/748,08; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 87,72/664,96; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,288
100 м2 покрытия
	1 130,35
373,96
	602,98
49,10
	153,41
	325,54
	107,70
	173,66
14,14
	44,18
	40,825
11,7576

	4 
	101-5222
	Профилированный лист оцинкованный
	0,234
т
	8 729,72
	 
	8 729,72
	2 042,75
	 
	 
	2 042,75
	 

	5 
	ТЕР09-03-015-01
	Демонтаж: Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}
НР: 30,90/234,22; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 27,47/208,20; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,324
1 т конструкций
	301,55
101,25
	200,30
16,49
	0,00
	97,71
	32,81
	64,90
5,34
	0,00
	11,053
3,58117

	6 
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 51,38/389,48; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 45,67/346,20; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,324
1 т конструкций
	618,77
166,34
	357,67
29,45
	94,76
	200,48
	53,89
	115,89
9,54
	30,70
	18,1585
5,88335

	7 
	201-0848
	Конструкции стальные индивидуальные сварные массой 0,1-0,5 т
	0,324
т
	11 543,36
	 
	11 543,36
	3 740,05
	 
	 
	3 740,05
	 

	8 
	ТЕР09-03-014-01
	Демонтаж: Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}
НР: 22,29/168,93; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 19,81/150,16; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,062
1 т конструкций
	719,87
405,75
	314,12
38,02
	0,00
	44,64
	25,16
	19,48
2,36
	0,00
	44,296
2,74635

	9 
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 36,89/279,60; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 32,79/248,53; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,062
1 т конструкций
	1 470,70
666,59
	560,92
67,90
	243,19
	91,19
	41,33
	34,78
4,21
	15,08
	72,772
4,51186

	10 
	201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	0,062
т
	14 983,54
	 
	14 983,54
	928,98
	 
	 
	928,98
	 

	11 
	ТЕР15-01-047-16
	Демонтаж: Устройство потолков реечных алюминиевых
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
НР: 854,56/6 477,63; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 422,78/3 204,72; 55/55% ФОТ Кп1=0,85 
	1,05
100 м2 поверхности облицовки
	982,86
853,88
	128,98
2,83
	0,00
	1 032,00
	896,57
	135,43
2,97
	0,00
	86,688
91,0224

	12 
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 1 228,80/9 314,28; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 607,93/4 608,12; 55/55% ФОТ Кп1=0,85 
	1,05
100 м2 поверхности облицовки
	29 460,08
1 227,45
	201,53
4,43
	28 031,10
	30 933,09
	1 288,82
	211,61
4,65
	29 432,66
	124,614
130,8447

	 
	206-1336
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	-1 102,5
м
	24,52
	 
	24,52
	-27 033,30
	 
	 
	-27 033,30
	 

	13 
	 
	Профиль(панели) Grand Line вертикаль 
Баз.цена=416.29/7.58
Тек.цена=(485/1.20+3%)
	58
м2
	(416,29)
	 
	(416,29)
	(24 144,82)
	 
	 
	(24 144,82)
	 

	14 
	 
	Планка соединительная 
Баз.цена=103.86/7.58
Тек.цена=(121/1.20+3%)
	20
мп
	(103,86)
	 
	(103,86)
	(2 077,20)
	 
	 
	(2 077,20)
	 

	15
	ТЕР15-01-060-02
	Демонтаж: Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}
НР: 58,31/441,94; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 28,85/218,64; 55/55% ФОТ Кп1=0,85 
	0,075
100 м2 поверхности облицовки
	963,55
815,01
	148,54
3,29
	0,00
	72,27
	61,13
	11,14
0,25
	0,00
	84,72
6,354

	16 
	ТЕР15-01-060-02
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 134,15/1 016,81; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 
СП: 66,37/503,06; 55/55% ФОТ Кп1=0,85 
	0,12
100 м2 поверхности облицовки
	51 239,20
1 171,57
	232,09
5,14
	49 835,54
	6 148,70
	140,59
	27,85
0,62
	5 980,26
	121,785
14,6142

	 
	201-1300
	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»
	-3,48
м2
	338,95
	 
	338,95
	-1 179,55
	 
	 
	-1 179,55
	 

	17 
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
НР: 6,71/50,84; 85/85% ФОТ 
СП: 5,13/38,88; 65/65% ФОТ 
	0,1
100 м
	79,08
78,76
	0,32
0,14
	0,00
	7,91
	7,88
	0,03
0,01
	0,00
	9,64
0,964

	18 
	ТЕРр67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
НР: 28,00/212,25; 85/85% ФОТ 
СП: 21,41/162,31; 65/65% ФОТ 
	0,02
100 шт.
	21 807,58
1 646,06
	2,52
1,13
	20 159,00
	436,15
	32,92
	0,05
0,02
	403,18
	163,3
3,266

	 
	509-0768
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	-2
шт.
	201,59
	 
	201,59
	-403,18
	 
	 
	-403,18
	 

	19 
	 
	Светильник РВП-05-250-001 прозр.стекло E40 IP65 
Баз.цена=6 278.71/7.58
Тек.цена=(7315/1.20+3%)
	2
к-т
	(6 278,71)
	 
	(6 278,71)
	(12 557,42)
	 
	 
	(12 557,42)
	 

	20 
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
НР: 17,94/135,97; 95/95% ФОТ 
СП: 12,27/93,03; 65/65% ФОТ 
	0,1
100 м
	254,23
187,54
	47,33
1,28
	19,36
	25,42
	18,75
	4,73
0,13
	1,94
	19,04
1,904

	21 
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
НР: 4,21/31,96; 95/95% ФОТ 
СП: 2,88/21,87; 65/65% ФОТ 
	0,1
100 м
	59,05
44,23
	2,22
0,14
	12,60
	5,90
	4,42
	0,22
0,01
	1,26
	4,49
0,449

	22 
	103-1058
	Гофротруба ПВХ с протяжкой
	10
м
	2,47
	 
	2,47
	24,70
	 
	 
	24,70
	 

	23 
	501-8482
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	0,01
1000 м
	6 194,02
	 
	6 194,02
	61,94
	 
	 
	61,94
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	24 062,88
	182 396,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3 595,99
	27 257,61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3 543,82
	26 862,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	52,17
	395,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	917,58
	6 955,26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	36 303,07
	275 177,27
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-16 701,59
	-126 598,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3 475,27
	26 342,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/122% ФОТ Кн1=0.9
	 
	842,92
	6 389,33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ Кн1=0.9
	 
	299,67
	2 271,43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	2 275,82
	17 250,66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
85/85% ФОТ
	 
	34,71
	263,09
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/95% ФОТ
	 
	22,15
	167,93
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 955,07
	14 819,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/80% ФОТ Кп1=0.85
	 
	521,08
	3 949,77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	266,37
	2 019,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.85
	 
	1 125,93
	8 534,54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/65% ФОТ
	 
	26,54
	201,19
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/65% ФОТ
	 
	15,15
	114,90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	29 493,22
	223 558,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	29 493,22
	223 558,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	24 062,88
	182 396,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.58]
	 
	 
	 
	24 062,88
	182 396,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	3 543,82
	26 862,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	52,17
	395,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	917,58
	6 955,26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	36 303,07
	275 177,27
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-16 701,59
	-126 598,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3 475,27
	26 342,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 955,07
	14 819,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	29 493,22
	223 558,53
	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ; П=20%; 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	5 898,64
	44 711,71
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	35 391,86
	268 270,24
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всего по смете округленно
	
	
	
	
	268 270,00
	
	
	
	


Расчет итоговой стоимости затрат с учетом стоимости перевозки мусора и стоимости лома приведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Стоимость затрат по смете, руб.
	268 270,00

	2
	Погрузо-разгрузочные работы и работы по перестановке мебели (www.remontnn.ru: 600руб./1чел./час, 3 чел., 4 часов)
	7 200,00

	3
	Стоимость перевозки мусора (по данным https://www.ds52.ru) 
	5 000,00

	4
	Стоимость лома (386кг):
https://pmk52.ru (10руб/кг)
https://nnsouz.ru (10руб/кг)
Средняя стоимость, руб.
	
3 860,00
3 860,00
3 860,00

	5
	Итого (стр.1+стр.2+стр.3-стр.4)
	276 610,00


По результатам проведенного исследования установлено: стоимость устранения повреждений навеса над весовой полигона ТБО по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Московское шоссе, 56, составляет 276 610 (Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей. 
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
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