ДОГОВОР ПОДРЯДА №__
на выполнение работ по демонтажу блочно-модульной конструкции и строительству поста контроля

Нижний Новгород								       «___» ____ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _________ действующего на основании ______, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по демонтажу блочно-модульной конструкции и строительству поста контроля (далее – «Работы») на полигоне «МАГ – 1» (далее – «Объект»), расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.
1.2. Подрядчик выполняет Работы согласно утвержденному Заказчиком локальному сметному расчету (Приложение № 2 к Договору), разработанному Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
1.3.  Подрядчик выполняет Работы с использованием собственного персонала, материалов, оборудования, спецтехники, необходимых для их выполнения.
1.4. Отходы, образованные в ходе выполнения Работ, являются собственностью Подрядчика.
[bookmark: P29]
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. [bookmark: P33][bookmark: P34]Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных, пунктами 4.3.1, 4.3.2. Договора. Срок выполнения Работ – 55 (пятьдесят пять) календарных дней с момента начала Работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
3.1. Качество материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, соответствует государственным стандартам, подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик при производстве Работ гарантирует применение материалов, ранее не бывших в употреблении (не использовавшихся в эксплуатации, не восстановленных).
3.2. Качество Работ должно соответствовать требованиям технических регламентов, национальных стандартов, строительных норм и правил, иных нормативно-технических требований, технической документации, инструкциям  производителей применяемых материалов.
3.3. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемых материалов и обязан, в случае их низкого качества, заменить за свой счет.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.	Выполнить Работу с надлежащим качеством и в установленный срок и передать ее результат Заказчику.
4.1.2.	Обеспечить самостоятельно круглосуточную охрану, находящегося на Объекте собственного имущества, используемого при выполнении Работ, в течение всего срока их выполнения.
4.1.3.	Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.1.4.	Организовать производство Работ по согласованному с Заказчиком графику.
4.1.5.	Назначить ответственного за производство Работ, его заместителя и ответственного по технике безопасности.
4.1.6.	Вести журнал производства Работ.
4.1.7.	Подготовить и передать всю необходимую техническую и исполнительную документацию представителю Заказчика на дату сдачи-приемки Работ.
4.1.8.	Вывезти за пределы Объекта, используемые для производства работ строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, до момента сдачи-приемки Работ. 
4.1.9.	Удалить с Объекта, образованные в ходе выполнения Работ, отходы до момента сдачи-приемки Работ.
4.1.10.	Обеспечить от своего имени или от имени Заказчика взаимодействие со всеми контролирующими и надзорными органами в связи с производством работ.
4.1.11.	В течение всего срока действия Договора обеспечивать наличие и актуальность документов и разрешений, подтверждающих право Подрядчика на проведение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта строительства, в том числе работ по организации строительства.
4.1.12.	Обеспечить на территории выполнения Работ у всех сотрудников (представителей) Подрядчика наличие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.
4.1.13.	Обеспечить соблюдение сотрудниками, задействованными для производства Работ, правил пропускного режима, установленных на Объекте.
4.1.14. Складировать образованные в ходе выполнения Работ отходы в строго отведенном Заказчиком месте, с соблюдением санитарных требований.
 
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1.	По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 
4.2.2.	Требовать своевременной оплаты Заказчиком результата Работ.
4.2.3.	Отказаться исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, предусмотренных законом.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.	В течение пяти дней с даты заключения Договора подготовить и передать Подрядчику площадку, пригодную для стационарной установки бытовки.
4.3.2.	До начала работ передать Подрядчику всю необходимую для выполнения строительных работ техническую документацию.
4.3.3.	Оплатить работу в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
4.3.4.	Назначить уполномоченного  представителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора и сообщить Заказчику его контактные данные.
4.3.5.	Ознакомить Подрядчика с правилами пропускного режима, установленными на Объекте.
4.3.6.	Принять выполненные Подрядчиком Работы, при отсутствии замечаний к их качеству, в срок, указанный в п. 6.4. настоящего Договора. 
4.3.7. Предоставить Подрядчику площадку для временного складирования отходов, образующихся в ходе выполнения Работ.

4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2.	Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  Работ, уплатив Подрядчику часть стоимости, установленной в п. 5.1. настоящего Договора, пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, на основании подписанного Акта выполненных работ.
4.4.3.	Давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза со строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора.
4.4.4.	Отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в течение 30 дней с момента их обнаружения. 
В этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате по Договору. Заказчик, в таком случае, вправе привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой указанных работ другими лицами, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты выставления счета Заказчиком.
4.4.5. Потребовать уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, в случае предоставления Подрядчиком оригиналов актов по форме КС-2 и оригинала справки о стоимости работ по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения о видах,  объемах или  стоимости выполненных Работ.
4.4.6. Потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% (одной десятой процента), процента от стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, в случае непредоставлением Подрядчиком исполнительной документации, указанной в п. 6.12. настоящего Договора.
4.4.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях существенного нарушения Подрядчиком настоящего Договора, в том числе: 
· при нарушении Подрядчиком начального, конечного срока выполнения работ;
· если Подрядчик не устранил недостатки в результатах работ в установленный Договором срок либо недостатки являются существенными и неустранимыми;
·        в иных случаях, предусмотренных ззаконодательством и /или Договором.
	
[bookmark: P64]5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ______ рублей 00 копеек _______ (либо НДС не облагается, в связи с применением Поставщиком, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ, упрощенной системы налогообложения).
5.2. Оплата Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3,  счета-фактуры, счета на оплату в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания их Заказчиком.
5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. При расчетах за выполненные Работы Заказчик вправе удерживать суммы начисленных неустоек, предусмотренных данным договором, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех Работ, в том числе и скрытых. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.
6.2. О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты, любым доступным способом. Если работы скрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть такие  работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика, в указанный в уведомлении срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
6.3. [bookmark: P102]Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании Работ уведомить Заказчика об их окончании, а также направлять Заказчику Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о выполнении работ (форма КС-3), счет-фактуру, счет на оплату. Акт КС-2 составляется в соответствии с локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.
6.4. Срок рассмотрения и подписания форм КС-2 и КС-3 составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.
6.5. Если Заказчик обнаружит какие-либо недостатки в результатах Работ, он возвращает в срок, установленный в п. 6.4 настоящего Договора, Подрядчику Акт выполненных работ (форма КС-2) и справку о выполнении работ (форма КС-3) без подписания с сопроводительным отказом. Отказ должен быть мотивированным и оформленным в письменном виде. При этом такой отказ от приемки Работ подлежит направлению Заказчиком только посредством почтовой связи (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) либо посредством личного вручения.
6.6. В случае отказа Заказчика от приемки Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.7. В случае устранения недостатков, Подрядчик направляет Заказчику извещение об устранении данных недостатков, а также Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о выполнении работ (форма КС-3). 
6.8. Подписанный Сторонами Акт выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком объема Работ и являются основанием для проведения Заказчиком оплаты выполненных Работ.
6.9. После подписания Сторонами Акта выполненных работ все права на результат выполненных Работ, а также риск его случайной гибели, переходят Заказчику.
6.10. Подрядчик дает гарантию на произведенные работы и несет ответственность по устранению всех скрытых недостатков в течение 2 (двух) лет с момента подписания Акта выполненных работ.
6.11. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества Работ или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты.
6.12. До итоговой приемки всех работ Подрядчик передает Заказчику полный объем исполнительной документации согласно требованиями РД-11-02-2006 
Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику:
· техническую документацию, содержащую текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ, подписанные лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· сертификаты,
· оригиналы паспортов на примененные материалы;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· журнал производства работ;
· прочие документы, предусмотренные действующими нормами и правилами, подтверждающие соответствие конструкций, элементов, инженерных систем требованиям нормативных документов и органов государственного надзора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков выполнения работ по Договору за убытки, понесенные Заказчиком в результате такой просрочки и непокрытые неустойкой.
7.3. [bookmark: _GoBack]При нарушении Заказчиком сроков оплаты Работ последний выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 процента от суммы долга за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности.
7.4. При нарушении сроков выполнения Работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.5. В случае непредставления или просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик, уплачивает Заказчику пени в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от стоимости работ, подлежащих оформлению такими первичными документами, за каждый день просрочки представления их оригиналов, но не менее десяти тысяч рублей.
7.6. В случае срыва срока начала выполнения работ, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере десяти тысяч рублей за каждый день просрочки.
7.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.
7.8. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров.
7.9. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.
7.10. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих обязательств по настоящему Договору должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 15 дней с момента их получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.
7.11. Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. 
7.12. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию по истечении установленного настоящим Договором срока, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно, по обоюдному согласию сторон, либо по инициативе одной из сторон, допускаемой законом или настоящим Договором.
8.2. Односторонний отказ Заказчика от настоящего Договора не лишает его права требовать возмещения убытков и уплаты неустоек за нарушения, допущенные Подрядчиком в период действия Договора, в том числе за нарушения, послужившие основанием для одностороннего отказа.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2.	Под событиями «форс-мажора» понимаются, без ограничения: взрывы и землетрясения; война, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия в стране, где подлежит исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, имеющих юрисдикцию в отношении деятельности Сторон, или любую иную причину вне разумного контроля Сторон, делающих невозможными исполнение настоящего Договора. При этом к таким событиям не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.3.	Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
9.4.	Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются надлежаще оформленные официальные документы, выданные соответствующим компетентным органом.
9.5.	Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на форс-мажор, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.


[bookmark: _Ref437941645]10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Если иное не указано в настоящем договоре, все извещения и уведомления, направляемые сторонами друг другу, считаются направленными надлежащим образом, если они направляются нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении, по указанным в настоящем договоре адресам.
10.3. Стороны обязаны в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга об изменении своего местонахождения (в том числе фактического), банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения обязательств по договору. Сторона, не выполнившая требования настоящего пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данной обязанности.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру каждой из Сторон.
Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по демонтажу блочно-модульной конструкции и строительству поста контроля на ____ листах.
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на ___ листах.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  
г.Н. Новгород, ул. Гаражная, дом 4, 
помещение 14.
Почтовый адрес: 603074, г. Н. Новгород,
 Сормовское шоссе, д. 1 Д.
ИНН 5258084318/КПП 526201001
р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810000000000846
БИК 042202846
ОГРН 1095258002729
Тел. (831) 423-52-50
e-mail: maggrup-nn@mail.ru

	

	_________________________ М.С. Житников
	________________________ 




Приложение № 1
к договору на выполнение работ 
по демонтажу блочно-модульной конструкции 
и строительству поста контроля №         
от "     "              20    г.
[bookmark: _docStart_2][bookmark: _docEnd_2]Техническое задание

1.	Выполнить демонтаж блочно-модульной конструкции с габаритами 4000мм х 3500мм х 2200 (h) мм.
2. Строительные отходы, образовавшиеся в результате демонтажа блочно-модульной конструкции, вывезти на захоронение.
3. Вывоз отходов с объекта работ производить каждую рабочую смену.
4. Выполнить работы по строительству здания поста контроля с габаритными размерами: 7,5 х 2,20 х 2,43h м. Внутренние размеры 7,2 х 1,9х2, 13h м. 3D модель прилагается отдельными листами: Рис 1 по Рис 10.
5.	Здание устанавливается на 6-ти винтовых сваях диаметром 108 мм длинной 4500 мм со стандартными оголовками. Сваи вкручиваются до отказа. Выполненное свайное поле необходимо усилить раскосами из трубы 40*20*2, для предотвращения раскачивания и смещения свай.
6.	Высота монтажа здания над уровнем земли 1100 мм за нулевую отметку принимается отметка от самой высокой точки проезжей части (рельеф местности в месте монтажа свайного поля имеет разуклонку в одну сторону примерно 20 градусов)
7.	Закрыть винтовые сваи по периметру здания фальш-фасадом (от нижней точки здания до земли) Материал отделки виниловый сайдинг Grand Line графит RAL согласовать с заказчиком перед производством работ.
8.	Цвет здания серый по RAL 7004. Материал отделки виниловый сайдинг Grand Line светло-серый.
9.	Обрамление окон выполнить доборными элементами белого цвета
10.	Кровля односкатная. Пирог кровли сверху вниз: железо 1 мм, гидроизоляционный материал, утеплитель, мембрана пароизоляционная. 
11.	По периметру кровли смонтировать фальш-фасад (ФРИЗ) высотой 500 мм Фриз выполнить на каркасе трубы, заполнение поликарбонат, оклеенный плёнкой зелёного цвета по RAL 6029. Конструкция фриза должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки для нижегородского климатического региона.
12.	 Смонтировать организованную систему водоотведения с кровли включая лотки и трубу с выводом на проезжую часть.
13.	Утеплитель здание по периметру, включая потолок и пол – 100 мм Роклайт Технониколь 30 кг/м3.
14.	Установить 4 окна (пластиковые двойные стеклопакеты толщина профиля 60мм) габаритами:
	600 мм – ширина 1900 мм высота. Окно не открывающееся – количество 2 шт. (рис 1)
	1400 мм ширина, 1100 мм высота. Окно разделено на 2 части сверху форточка, внизу раздвижное (рис 2) Над данными окнами выполнить козырьки. 
15.	Под каждым окном 1400 мм * 1100 мм смонтировать устройство передачи документов (лоток кассовый передвижной).
16.	Каждое окно 1400 мм * 1100 мм оборудовать дуплексным переговорным устройством "клиент-кассир". 
17.	Каждое окно 1400 мм * 1100 мм оборудовать системой воздушной завесы (для защиты операторов в холодное и жаркое время года) Воздушную завесу подобрать исходя из проёма открывающихся частей окна, таким образом, чтобы предотвратить попадание воздушных масс с улицы внутрь помещения.
18.	Смонтировать и окрасить металлическую лестницу с площадкой и ограждением для входа в здание. Входная площадка, лестница и ограждения должны соответствовать нормативам и правилам действующих на территории РФ (строгое соблюдение соответствующих  ГОСТов и СП (сводов правил)).
19.	Установить металлическую, утеплённую входную дверь, окрашенную порошковой краской по RAL 8017. Дверь оборудовать ручкой с защёлкой и сувальным замком.
20.	Внутренняя отделка: стены - МДФ панели, потолок – OSB9 mm + ПВХ панели 
21.	Пол – дно из металлического оцинкованного профлиста, ветро-защита, лаги          100 мм х 50мм, утеплитель 100 мм Роклайт Технониколь 30 кг/м3, пароизоляционный материал, шпунтованная половая доска 36 мм.
22.	Помещение оборудовать сплит системой кондиционирования. Сплит система кондиционирования должна обеспечивать температуру в самый жаркий период времени для Нижегородской климатической зоны температуру внутри помещения 210 С. Марку сплит системы предварительно согласовать с заказчиком.
23.	Для обогрева помещения установить 4 электрических конвектора мощностью по 1 кВт каждый.
24.	Изготовить, смонтировать и подключить вводной электрический щит. Количество групп, их мощность, марку производителя оборудования предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ.
25.	Выполнить электропроводку для электрических конвекторов, розеточной сети и освещения. Оборудовать помещение выключателями и розетками. Провода должны соответствовать ГОСТам и ТУ без занижения ТПЖ и изоляции. Монтаж и расчёт проводки выполнить согласно ПУЭ. Розетки и выключатели предусмотреть наружного монтажа от компании Шнайдер Электрик (количество розеток и выключателей предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ. 
26.	Выполнить освещение внутри помещения согласно требованиям законодательства РФ.
27.	Внутри здания оборудовать подсобное помещение и отделить его от основного помещения перегородками из МДФ. Смонтировать дверь для входа в подсобное помещение изнутри помещения. Габариты подсобного помещения ширина 1,4 м, глубина 2 м, высота  2,13 м. В подсобном помещении выполнить принудительную вентиляцию. Расчёт и подбор оборудования для вентиляции бытового помещения – предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ. 
Кратность воздухообмена внутри бытового помещения принять равной 5 раз в час.
28.	Работы (рабочее время на объекте) на данном объекте РАЗРЕШЕНО проводить только в выходные и праздничные дни с 22:00 до 4:00 время Московское и с 0:00 до 4:00 в рабочие дни – время Московское. Во время проведения работ обеспечить освещение строительной площадки согласно нормативам действующим на территории РФ для предупреждения травматизма во время производства работ. 
29.	Работники, допущенные к работам на данном объекте, должны быть одеты в спецодежду, включая строительные каски и жилеты оранжевого цвета со свето-возвращающими полосами.
30.	При выполнении работ, требующих соответствующих допусков к работам (таких как электромонтаж, разгрузо-погрузочные работы, работа на высоте и прочее) у работников должны быть на руках соответствующие документы, свидетельствующие разрешённый вид работ. 
31.	Соблюдать требования предприятия по недопущению распространения заболевания COVID. 
32.	Объемы работ и материалов рассчитываются Подрядчиком, как профессиональным участником правоотношений и основаны на обследовании места производства работ, задании Заказчика, нормативной документации и практике производства такого вида работ. В случае, если для производства работ понадобится больше материалов и/или работ, то Подрядчик производит такие работы/закупает материалы без увеличения общей стоимости к Договору. Во избежание сомнений, любые риски изменения объемов работ/материалов в сторону увеличения относятся к рискам Подрядчика и производятся за счет Подрядчика

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «МАГ Груп» 

	

	_________________________ М.С. Житников
	________________________ 
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