ДОГОВОР № __________
г. Н.Новгород                                                                                 «___» __________  2021 года

ООО «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________а, действующего на основании Устава, с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
        1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства: «Участок компостирования»)», расположенному в границах земельного участка согласно Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Выполненные, согласно настоящему Договору Работы, должны отвечать требованиям Технического задания и удовлетворять нормам и правилам, предъявляемым к данному виду работ, требованиям СП, СНиП и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части состава, содержания и оформления Работ.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
1.4. Состав проектной документации, технические, экономические и другие требования к результату работ должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых документов Российской Федерации, а также условиям  настоящего Договора.
1.5. При выполнении работ Подрядчик должен учитывать изменения  нормативных правовых документов Российской Федерации.  В случае изменения до сдачи результата работ действующих требований стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации, Подрядчик обязан выполнить Работы и сдать Заказчику результат Работ с учетом требований изменившихся нормативных правовых документов без взимания дополнительной платы.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Стоимость по Договору составляет ________ рублей _____ копейки, (в том числе НДС 20%- ____рублей ___ копеек (либо НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком, в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).
       2.2. В стоимость Договора входят затраты на выполнение работ по предмету Договора, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. 
        Иные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ, к оплате не принимаются и оплачиваться Заказчиком не будут. 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик производит оплату стоимости Работ путем безналичного перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора и на основании выставленного счета.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с п.9.4, 9.5. настоящего Договора и неуплаты Подрядчиком в установленный срок начисленной ему неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, оплата по Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на суммы неустойки (штрафов, пеней). 
3.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать из оплаты, причитающейся Подрядчику денежные средства:
- в размере штрафных санкций, возложенных на Заказчика контролирующими органами за некачественное выполнение (невыполнение) работ по настоящему Договору;
- в размере сумм, присужденных Заказчику по судебным решениям по спорам, возникшим вследствие некачественного выполнения (невыполнения, ненадлежащего выполнения) работ по настоящему Договору.
4.  СРОК НАЧАЛА РАБОТ
         4.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Договора и по 27.12.2021.
4.2. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора, немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок. В случае обнаружения при выполнении работ препятствий к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий.
                          5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в установленный срок.
5.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ на основании действующих норм и технических условий, предъявляемых к данным видам работ.
5.1.3. За свой счет и в указанные Заказчиком сроки исправлять недостатки работ в случае их выявления на стадии проведения общественных слушаний, прохождения государственной экологической экспертизы, негосударственной экспертизы по замечаниям Заказчика, а также организаций, осуществляющей государственную (негосударственную) экспертизу, а также государственную экологическую экспертизу. 
5.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (в случае их привлечения Подрядчиком).
5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.
5.1.6. Информировать Заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения не позднее дня, следующего за днем их наступления.
5.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.1.8. Сообщить Заказчику при обнаружении в ходе выполнения работ, не учтённые в технической документации работы и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ.
5.1.9. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком.
5.1.10. Состоять в СРО с допусками по подготовке проектно-сметной документации.
5.1.11. Письменно информировать Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика, и обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Договору.
5.1.12. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения по результатам экспертиз, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета возместить Заказчику стоимость повторной и последующих экспертиз.
5.1.13. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Договором и Техническим заданием.
5.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Договора.
5.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял надзор и контроль за ходом выполнения работ.
          5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.
5.4.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты результатов выполненных работ.
5.4.3. При условии письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ по договору субподрядчиков, имеющих свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданным саморегулируемой организацией. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а также риск причинения последним убытков во время выполнения работ по настоящему договору. 
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Договора и (или) объемов Работ по настоящему Договору. Подрядчик проявляет надлежащую осмотрительность и осторожность при выборе субподрядчиков, привлекаемых для исполнения Договора
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
6.1.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
6.1.2. Выделять своих представителей для решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора.
6.1.3. Передать Подрядчику исходные данные для проектирования согласно п.12 Технического задания по мере их получения от соответствующих государственных органов и организаций. Срок полного предоставления исходных данных – 15 декабря 2021. Предоставление исходных данных не влияет на срок выполнения работ, предусмотренных п.4.1. Договора, а также не является основанием для отсрочки начала производства Работ по Договору.
6.2. Заказчик имеет право:
- требовать качественного выполнения работ в установленные сроки, предусмотренных настоящим Договором;
- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов) в работе;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к установленному сроку становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счёт Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;
- отказаться от исполнения Договора и требовать уплаты штрафа в размере 30% от стоимости Договора, если Подрядчиком нарушен срок выполнения работ более чем на 30 календарных дней; 
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых убытков, если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;
- в случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, или в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков, привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика или обратиться в суд с требованием о понуждении Подрядчика к исполнению Договора;
- в любой момент контролировать Подрядчика, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, путем направления запросов, проверок промежуточных этапов выполнения работ. Заказчик имеет право контролировать исполнение обязательств по договору как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, иных экспертов. В случае, если при проведении контрольных мероприятий будет выявлено нарушение со стороны Подрядчика условий договора, Заказчик имеет право выдать обязательное для исполнения указание Подрядчику.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Результатом выполненной работы по Договору является проектно-сметная документация, соответствующая п. 21 Технического задания. 
7.2. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ, передать Заказчику результаты Работ, предоставив ему Документацию в составе, соответствующем Техническому заданию.
Подрядчик также передаёт Заказчику подписанные со своей стороны акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах и счет-фактуру.   
7.3. Акт выполненных работ рассматривается, подписывается Заказчиком и передается Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик направляет Подрядчику 1 (один) подписанный экземпляр Акта выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в 2-х дневный срок, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
7.4. Повторная приёмка работ после устранения Подрядчиком выявленных недостатков, производится в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.-7.2. настоящего Договора.
7.5. При выявлении неустранимых недостатков Заказчик не принимает выполненные Подрядчиком работы.
         7.6. С даты приемки результатов выполнения работ по Договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат Заказчику.
                                                             8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год и исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта выполненных работ, предусмотренного условиями Договора.
8.2. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся недостатки в документации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны вследствие прекращения Договора не освобождаются от обязанностей, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим выполнением обязательств по Договору.   
9.3. Если Заказчик нарушает сроки оплаты, предусмотренные в п. 3.1. Договора, то Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от неоплаченной в срок суммы по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
9.4. Если Подрядчик нарушает срок выполнения Работ,  то Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
В случае нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, то 31 (тридцать первый) календарный день будет считаться датой одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора.
9.5. В случае отказа Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения договора, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости Работ по Договору. Штраф Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одностороннего отказа.
      9.6. Неустойка перечисляется Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. 
      9.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.
       9.8. Выплата неустойки не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
        9.9. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность за допущенные по его вине нарушения законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности, а также предъявление требований имущественного характера за действия/бездействия Подрядчика, то сумма штрафа (пеней, неустойки) и иные суммы имущественного характера, предъявляемые Заказчику компенсируются Подрядчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на суммы неустойки (штрафов, пеней) и сумм предъявляемых к Заказчику третьими лицами
       9.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных по результатам работ, несет Подрядчик.
9.11. Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство), а так же иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 10.1 обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
Уведомление должно сопровождаться документальным подтверждением соответствующего факта. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем, кроме случаев, когда само наличие обстоятельств непреодолимой силы исключало возможность направления такого уведомления.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Договора, будут длиться более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
11.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, Стороны, соблюдая претензионный порядок, разрешают разногласия в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
12.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
12.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком с предварительным уведомлением об этом Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, путем направления соответствующего уведомления по почте. Срок уведомления исчисляется с даты  получения уведомления по месту нахождения Подрядчика. Стоимость фактически выполненных работ определяется Сторонами на основании подтверждающих документов Подрядчика о понесенных затратах.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части  выявления и устранения недостатков действует до устранения замечаний в Работах, прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
13.2.Условия исполнения обязательств по Договору признаются Сторонами информацией ограниченного доступа, являются конфиденциальными и не подлежат представлению и (или) распространению третьим лицам без согласия Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
13.3. Передача любых письменных уведомлений и документов по Договору осуществляется Сторонами личным вручением под роспись уполномоченному лицу, либо заказным почтовым отправлением по адресу регистрации.
13.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в 3-х дневной срок после такого изменения.
13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному для каждой из Сторон.
13.6. Стороны признают, что подписанные обеими сторонами договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, а так же иные документы при исполнении настоящего договора, переданные по электронным каналам связи (в виде сканированной копии) имеют юридическую силу оригиналов, до получения последних Сторонами, и могут использоваться как в суде в качестве доказательств, так и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством при необходимости предъявления (опубликования) таких документов. Оригиналы документов каждая из Сторон направляет другой Стороне в течение пяти рабочих дней после направления по электронным каналам связи. Сторона, получившая оригиналы документов в течение пяти рабочих дней их подписывает и один экземпляр возвращает другой Стороне.
Приложения:
1. Приложение №1 – Техническое задание
14.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения: 603089,  г.Н.Новгород, ул.Гаражная, дом 4, помещение 14
Адрес для корреспонденции:
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318                                         
КПП 526201001
р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Нижний Новгород
к/с 30101810000000000846 
БИК 042202846    
e-mail: maggrup-nn@mail.ru
Генеральный директор
____________________ М.С. Житников 
	Подрядчик:




Приложение № 1
к Договору №______________
от «_____» __________ 2021__ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:
«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства: «Участок компостирования»)»

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	
Общие данные

	1.
	Наименование объекта
	Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства участок компостирования)

	2.
	Цель работы
	Разработка технической документации (инжиниринг),  проектной и рабочей документации с учетом необходимых инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) в объеме необходимом и достаточном для дальнейшего прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, государственной (негосударственной) экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

	3.
	Сведения об участке
	Границы земельного участка приведены в схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56, площадь участка 499 739  м2, требуемую площадь участка выделяемую под проектирование и строительство Объекта определить проектом.

	4.
	Основание для выполнения работ
	Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утверждённая постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (изм. От 04.06.21)

	5.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	6.
	Наименование проектной организации/ Исполнителя
	Проектная организация определяется по результатам конкурса с соблюдением Федерального закона №223-ФЗ.

	7.
	Вид строительства
	Новое строительство.
В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» уровень ответственности объекта – II (нормальный).

	8.
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства                                                                              

	9.
	Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	1) назначение – компостирование  органической фракции путем контролируемого  аэробного  процесса туннельного типа.
2) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. Возможность техногенных воздействий уточняется в разделе проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС»;
3) принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов;
4) пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности;
5) наличие помещений с массовым пребыванием людей (помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.) – не предусматривается;
6) уровень ответственности – в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный).

	10.
	Функциональное назначение и проектная мощность
	Основное функциональное назначение– компостирование органической фракции путем контролируемого аэробного процесса туннельного типа.
Мощность входящего объема 150 000 тн./год.
Мощность существующего сортировочного комплекса (далее МСК) 470 000 тонн в год.
Режим работы участка компостирования и численность сотрудников принять в соответствии с принятыми технологическими решениями.

	11.
	Виды выполняемых работ.
	В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Исполнитель принимает на себя обязательства по:
1) Выполнению инжиниринговых работ, разработке технической документации.
2) Разработке и оформлению проектной, рабочей и сметной документации (далее – проектно-сметная документация).
3)Сопровождению при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) и устранению замечаний до получения положительного заключения.
4)Сопровождению при проведении государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства и устранению замечаний до получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Сдаче-приемке результата выполненных работ Заказчику.

	12.
	Исходные данные для проектирования
	· правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства полигона
· утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план (градостроительные планы) земельного участка (земельных участков);
· технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при предоставлении Проектировщиком расчета нагрузок);
· материалы инженерных изысканий;
· иные необходимые исходные данные и документы для проектирования.


	13.
	Стадийность проектирования
	Стадия 1 – Техническая документация
Стадия 2 - Проектная документация 
Стадия 3 – Рабочая документация

	14.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Вариантное проектирование 

	15.
	Уровень ответственности объекта
	Определить проектом


	16.
	Порядок проведения инжиниринговых работ
	- Разработка технологического решения компостирования органической фракции (технологической схемы оборудования), согласование с Заказчиком;
- Проведение инжиниринговых работ: расчет и обоснование технологического цикла компостирования, расчет образования выбросов и фильтрата на всех этапах компостирования, технические решения по организации системы газоочистки, организации системы аэрации компоста в туннелях, системы приточно-вытяжной вентиляции, системы увлажнения компоста и биофильтра, задание на системы электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- Изготовление подготовка исходных данных для разработки ПД, комплекта технической документации, в том числе схемы сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоподготовки и увлажнения, сбора фильтрата, схемы размещения оборудования и их характеристик.

	17.
	Порядок проведения проектных работ
	· Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно-сметной документации;
· Разработка проектно-сметной документации в объеме, согласованном с Заказчиком;
· Оформление проектно-сметной документации по итогам получения заключений необходимых государственных (негосударственных) экспертиз;
Оформление рабочей документации после утверждения проектно-сметной документации

	
Основные требования к технической документации

	18.
	Состав технической документации (инжинеринг)
	- Блок-схема с масс-балансом и проставленными номерами позиций оборудования, соответствующими на чертеже участка компостирования;
- Детальное описание технологического процесса с точными ссылками на соответствующие номера позиций оборудования на общем чертеже участка компостирования;
- 2D чертеж общего вида участка компостирования с привязкой к осям здания;
- Подробная техническая спецификация согласованного комплекса оборудования участка компостирования;
- Задание на конструктивные решения: фундаменты, колонны, перекрытия, приямки технологического оборудования (в т.ч. нагрузки на пол и перекрытия в т/м2 с план схемой);
- Задание на архитектурные решения участка (в т.ч. определение теплых контуров, высот до низа несущих конструкций, лестниц и пр.)
- Задание/план-схема расположения точек подвода (подключения) энергоносителей (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепло и т.д.) с указанием мощности нагрузок на каждую точку подвода;
- Обобщенная электросхема участка компостирования с электрическими нагрузками каждой единицы оборудования в пусковом и номинальном режимах;
- Обобщенная схема водоснабжения участка компостирования;
- Календарный план работ и перечень необходимых условий по монтажу оборудования и пусконаладочным работам (с перечнем необходимой спецтехники/ спецтранспорта /инструмента, с указанием их параметров и ориентировочным временем аренды);
- Перечень необходимых для эксплуатации участка компостирования материалов и изделий.

	
Основные требования к проектным решениям

	19.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт
	Схема планировочной организации земельного участка выполняется  в составе:
1. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа. Туннели длиной/высотой/шириной/ в количестве - шт в необходимыми подсобными помещениями и сооружениями крытого типа, а также сооружение биофильтра. Окончательное количество тоннелей, объём биофильтра и прочее определить проектом, после разработки технологической схемы оборудования.
2. Участок грохочения компоста (излишки)
3. Административно-бытовое здание необходимое и достаточное для обеспечения функционирования участка компостирования
4. Пожарные емкости (при необходимости);
5. Источники тепла (тип и мощность определить проектом);
6. Контрольно-пропускной пункт (КПП) (при необходимости);
7. Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия;
8. Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием;
9. Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза компоста;
10. Предусмотреть место хранения компоста;
11. Ливневая канализация с очисткой фильтр-патронами;
12. Пруд испаритель ливневой канализации
13. Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия;
Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком,  действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика, в том числе:
граница проектирования, определяется координатами выделенного под участок компостирования входящий в состав полигона ТКО для городов Н.Новгорода,  Дзержинска,  Володарского  района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (4 этап строительства) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56.

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования:
- соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам;
- максимальную эффективную реализацию функциональных назначений объекта и сооружений;
- рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением объекта и сооружений.

Границы :

Предусмотреть проектом выделение части земельного участка застройки под:
14. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа.; 
15. Участок грохочения компоста
16. Административно-бытовое здание; 
17. Пожарные емкости (при необходимости);
18. Источники тепла (тип и мощность определить проектом);
19. Парковочную площадку легковых а/м для персонала предприятия;
20. Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием;
21. Выезд автотранспорта (спецмашин) для вывоза компоста;
22. Пруд испаритель ливневой канализации
23. Место хранения компостного грунта (при необходимости, после разработки технологической схемы – устройство навеса с необходимыми размерами);
Определить возможность:
- движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны;
– постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования;
- благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства.
Выполнить освещение участка в тёмное время суток.

Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1», в связи с чем, использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера, инфраструктуру «МАГ-1» для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта.

	20.
	Объекты вспомогательного назначения:


	1)	Подъездная дорога к участку компостирования и участку складирования компоста
2)         Необходимые проезды и проходы для доступа к участку компостирования
2)	Комплексная система безопасности зашиты проникновения на объект и противоправных действий, в том числе:
– система видеонаблюдения, система контроля управления доступом, 
3)	Сети инженерно-технического обеспечении:
-	водоснабжение;
-	водоотведение;
-	электроснабжение;
-	теплоснабжение;
-	сети связи и интернет.

	21.
	Требования к оформлению и составу разделов проектной документации
	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (с изменениями), материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. 
Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».
Состав разделов проектной документации принять в составе:
1 Раздел «Пояснительная записка»
2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
3 Раздел «Архитектурные решения»
4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) подраздел "Система электроснабжения"
б) подраздел "Система водоснабжения"
в) подраздел "Система водоотведения"
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
д) подраздел "Сети связи";
е) подраздел "Система газоснабжения";
ж) подраздел "Технологические решения;
6 Раздел «Проект организации строительства».
7  Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
9 Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
10          Раздел «Иная документация».

	22.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, реализуемым в составе проектной документации
	· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»;
· Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996);
· СП 320.1325800,2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год);
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);
· СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

· СП 32 13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области проектирования и охраны окружающей среды.
· СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
· СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



	23.
	Требования к архитектурным решениям и  отделке фасадов
	Цветовые решения отделки фасада – светло серый. (RAL согласовать с заказчиком)

	24.
	Особые требования
	1 Предусмотреть систему сбора и очистки поверхностного стока.
2 При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность Объекта;
3 В составе сметной документации отразить затраты на оплату стоимости за подключение к внешним сетям;
4 Принимаемые в рамках разработки проектной документации технические и технологические решения должны быть энергоэффективны;
5 В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
6 Предусмотреть установку оборудования, необходимого для отображения, хранения и передачи поступающих данных, а также управления системами. Предусмотреть установку источников бесперебойного питания;
7 В составе рабочей документации обеспечить детализацию принятых на стадии проектной документации технических решений, а также разработать разделы: «Ведомости объемов работ», «Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов», соответствующих ведомостям в комплекте рабочих чертежей;
Предусмотреть ограждение Объекта.

	
Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, 
к внутренней и наружной отделке

	25.
	Конструктивная схема
	1. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа – железобетонная конструкция с встроенной системой аэрации;  
2.Административно-бытовое здание.
Конструктивную схему здания АБК принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	26. 
	Тип фундамента
	На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. 

	27.
	Наружные стены 

	1. Наружные стены зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	28.
	Полы
	1. Производственное сооружение тоннельного типа – усиленные железобетонные полы. Предусмотреть защиту аэрационных каналов, а также при необходимости ж/б конструкций.
2. Выбор облицовочных и отделочных материалов здания АБК принять в соответствии с требованиями технических правил по экономическому расходованию и противопожарных требований норм проектирования.

	29.
	Покрытие кровли 
	Покрытие кровли зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	30.
	Окна и двери 
	Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные;
Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет;
Окна - стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты.


	31.
	Ворота и пандусы
	В Производственное сооружение тоннельного типа предусмотреть ворота металлические утепленные откатные.

	32.
	Дополнительные требования и условия
	1.Складирование компостного грунта, предусмотреть на временной площадке рядом с разрабатываемым участком.

	
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений

	33.
	Система электроснабжения
	Присоединение - согласно технических условий.
После выполнения работ по разработке технологической схемы оборудования и утверждения её Заказчиком, представить расчёт требуемых нагрузок для дальнейшего получения ТУ Заказчиком. 

	34.
	Система водоснабжения и водоотведения
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом.
Техническое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом.
Разработать внутриплощадочные сети инженерных коммуникаций водоснабжения, хоз.бытовой и ливневой канализации.
Отведение хоз-бытовых стоков от проектируемого здания АБК предусмотреть самотеком в проектируемый септик с последующим вывозом на очистные сооружения.
 При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дождеприемным колодцам ливневой канализации.
Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий.


	35.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами.
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК
Предусмотреть отопление и вентиляцию в Производственном сооружении тоннельного типа (если это требуется для осуществления технологического процесса). 

	36. 
	Сети связи
	1. Внеплощадочная  ВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке определённом действующим законодательством под землеотведение.

2.1.ВнутриплощадочнаяВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.
2.2.Внутренние сети связи выполняются для зданияАБК   в составе:
1)структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети;
2) автоматическая система пожаротушения (при необходимости), согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
5) видеонаблюдение;
6) охранная сигнализация;
7) система контроля управления доступом (при необходимости по согласованию с заказчиком)

	37.
	Технологические решения
	В составе проектируемых зданий.

	38.
	Проект организации строительства 
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в составе проектируемых зданий. 

	39.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки
	Не выполняется.

	40.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	41.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

	42.
	Мероприятия по обеспечению доступа            инвалидов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	43.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости  зданий приборами  учёта  используемых энергетических ресурсов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.


	
Дополнительные требования

	44.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, согласно Технический условий ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, предоставляемых Заказчиком.

	45.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 
	Выполняется в случае внесения изменений в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 по содержанию (составу, перечню) требований к разделу. 

	46.
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров
	Не  выполняется.

	47.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Не  выполняется.

	48.
	Состав демонстрационных материалов
	Не  выполняется.

	49.
	Требования по разработке основных положений по организации строительства
	Не  выполняется.

	[bookmark: _Hlk82175854]
Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий 
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	Получение исходных данных и технических условий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.      

	51.
	Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий
	Предоставляется Заказчиком.       

	52.
	Выполнение проектов межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	53.
	Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.

	54.
	Положительное заключение Государственной экологической экспертизы
	Предоставляется Заказчиком.       

	55.
	Экспертиза выпущенной проектной документации
	Осуществляется Подрядчиком.



Сметная документация
	56.
	Требования к сметной документации
	· Выполнить сметную документацию в базовых и текущих ценах в соответствии с действующими нормативными документами.
При определении сметной стоимости работ руководствоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
· Провести конъюнктурный анализ по материалам и оборудованию, которые не учитываются нормативными расценками.
· Документация должна содержать показатели оборудования и материалов. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.
При наличии государственных стандартов на оборудование и материалы, указываемые показатели должны соответствовать данным стандартам.
· Предоставить мониторинг цен (не менее трех поставщиков) на оборудование.
· В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль.
.      



Условия выполнения работ
	57.
	Условия выполнения работ
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).



Иные требования
	58.
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом.

	59
	Дополнительные условия
	Результатом выполнения работ по Договору является проектная документация, получившая положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые заказчиком), заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Исполнитель обеспечивает за свой счет своевременное устранение замечаний Заказчика, экспертов и недостатков проектно-сметной документации до получения положительных заключений государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства без увеличения стоимости Контракта.
В случае получения отрицательного заключения государственных (негосударственных) экспертиз повторное проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства оплачивает Исполнитель, либо компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с повторным и последующими, государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

	60
	Количество выдаваемых экземпляров.
	Проектную документацию предоставить в составе:
· 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе;
· 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе
Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; 
Проектная и рабочая документация в формате pdf; 
Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера договора

	61
	Особые условия по предоставлению исходных данных
	Инженерные изыскания в составе:
1. Инженерно-геодезические изыскания;
2. Инженерно-геологические изыскания;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
4. Инженерно-экологические изыскания       
5. Проведение историко-культурной экспертизы участка;
6. Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод;
7. Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности;
8. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ.
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ООО «МАГ Груп» 
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____________________ М.С. Житников 
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