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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:
«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства: «Участок компостирования»)»


	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	
Общие данные


	1.
	Наименование объекта
	Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства участок компостирования)

	2.
	Цель работы
	Разработка технической документации (инжиниринг),  проектной и рабочей документации с учетом необходимых инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) в объеме необходимом и достаточном для дальнейшего прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, государственной (негосударственной) экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

	3.
	Сведения об участке
	Границы земельного участка приведены в схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56, площадь участка 499 739  м2, требуемую площадь участка выделяемую под проектирование и строительство Объекта определить проектом.

	4.
	Основание для выполнения работ
	Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утверждённая постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (изм. От 04.06.21)

	5.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	6.
	Наименование проектной организации/ Исполнителя
	Проектная организация определяется по результатам конкурса с соблюдением Федерального закона №223-ФЗ.

	7.
	Вид строительства
	Новое строительство.
В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» уровень ответственности объекта – II (нормальный).

	8.
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства                                                                              


	9.
	Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	1) назначение – компостирование  органической фракции путем контролируемого  аэробного  процесса туннельного типа.
2) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. Возможность техногенных воздействий уточняется в разделе проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС»;
3) принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов;
4) пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности;
5) наличие помещений с массовым пребыванием людей (помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.) – не предусматривается;
6) уровень ответственности – в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный).

	10.
	Функциональное назначение и проектная мощность
	Основное функциональное назначение– компостирование органической фракции путем контролируемого аэробного процесса туннельного типа.
Мощность входящего объема 150 000 тн./год.
Мощность существующего сортировочного комплекса (далее МСК) 470 000 тонн в год.
Режим работы участка компостирования и численность сотрудников принять в соответствии с принятыми технологическими решениями.


	11.
	Виды выполняемых работ.
	В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Исполнитель принимает на себя обязательства по:
1) Выполнению инжиниринговых работ, разработке технической документации.
2) Разработке и оформлению проектной, рабочей и сметной документации (далее – проектно-сметная документация).
3)Сопровождению при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) и устранению замечаний до получения положительного заключения.
4)Сопровождению при проведении государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства и устранению замечаний до получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Сдаче-приемке результата выполненных работ Заказчику.

	12.
	Исходные данные для проектирования
	· правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства полигона
· утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план (градостроительные планы) земельного участка (земельных участков);
· технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при предоставлении Проектировщиком расчета нагрузок);
· материалы инженерных изысканий;
· иные необходимые исходные данные и документы для проектирования.


	13.
	Стадийность проектирования
	Стадия 1 – Техническая документация
Стадия 2 - Проектная документация 
Стадия 3 – Рабочая документация

	14.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Вариантное проектирование 

	15.
	Уровень ответственности объекта
	Определить проектом


	16.
	Порядок проведения инжиниринговых работ
	- Разработка технологического решения компостирования органической фракции (технологической схемы оборудования), согласование с Заказчиком;
- Проведение инжиниринговых работ: расчет и обоснование технологического цикла компостирования, расчет образования выбросов и фильтрата на всех этапах компостирования, технические решения по организации системы газоочистки, организации системы аэрации компоста в туннелях, системы приточно-вытяжной вентиляции, системы увлажнения компоста и биофильтра, задание на системы электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- Изготовление подготовка исходных данных для разработки ПД, комплекта технической документации, в том числе схемы сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоподготовки и увлажнения, сбора фильтрата, схемы размещения оборудования и их характеристик.

	17.
	Порядок проведения проектных работ
	· Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно-сметной документации;
· Разработка проектно-сметной документации в объеме, согласованном с Заказчиком;
· Оформление проектно-сметной документации по итогам получения заключений необходимых государственных (негосударственных) экспертиз;
Оформление рабочей документации после утверждения проектно-сметной документации

	
Основные требования к технической документации


	18.
	Состав технической документации (инжинеринг)
	- Блок-схема с масс-балансом и проставленными номерами позиций оборудования, соответствующими на чертеже участка компостирования;
- Детальное описание технологического процесса с точными ссылками на соответствующие номера позиций оборудования на общем чертеже участка компостирования;
- 2D чертеж общего вида участка компостирования с привязкой к осям здания;
- Подробная техническая спецификация согласованного комплекса оборудования участка компостирования;
- Задание на конструктивные решения: фундаменты, колонны, перекрытия, приямки технологического оборудования (в т.ч. нагрузки на пол и перекрытия в т/м2 с план схемой);
- Задание на архитектурные решения участка (в т.ч. определение теплых контуров, высот до низа несущих конструкций, лестниц и пр.)
- Задание/план-схема расположения точек подвода (подключения) энергоносителей (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепло и т.д.) с указанием мощности нагрузок на каждую точку подвода;
- Обобщенная электросхема участка компостирования с электрическими нагрузками каждой единицы оборудования в пусковом и номинальном режимах;
- Обобщенная схема водоснабжения участка компостирования;
- Календарный план работ и перечень необходимых условий по монтажу оборудования и пусконаладочным работам (с перечнем необходимой спецтехники/ спецтранспорта /инструмента, с указанием их параметров и ориентировочным временем аренды);
- Перечень необходимых для эксплуатации участка компостирования материалов и изделий.

	
Основные требования к проектным решениям


	19.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт
	Схема планировочной организации земельного участка выполняется  в составе:
1. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа. Туннели длиной/высотой/шириной/ в количестве - шт в необходимыми подсобными помещениями и сооружениями крытого типа, а также сооружение биофильтра. Окончательное количество тоннелей, объём биофильтра и прочее определить проектом, после разработки технологической схемы оборудования.
2. Участок грохочения компоста (излишки)
3. Административно-бытовое здание необходимое и достаточное для обеспечения функционирования участка компостирования
4. Пожарные емкости (при необходимости);
5. Источники тепла (тип и мощность определить проектом);
6. Контрольно-пропускной пункт (КПП) (при необходимости);
7. Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия;
8. Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием;
9. Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза компоста;
10. Предусмотреть место хранения компоста;
11. Ливневая канализация с очисткой фильтр-патронами;
12. Пруд испаритель ливневой канализации
13. Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия;
Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком,  действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика, в том числе:
граница проектирования, определяется координатами выделенного под участок компостирования входящий в состав полигона ТКО для городов Н.Новгорода,  Дзержинска,  Володарского  района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (4 этап строительства) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56.

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования:
- соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам;
- максимальную эффективную реализацию функциональных назначений объекта и сооружений;
- рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением объекта и сооружений.

Границы :

Предусмотреть проектом выделение части земельного участка застройки под:
14. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа.; 
15. Участок грохочения компоста
16. Административно-бытовое здание; 
17. Пожарные емкости (при необходимости);
18. Источники тепла (тип и мощность определить проектом);
19. Парковочную площадку легковых а/м для персонала предприятия;
20. Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием;
21. Выезд автотранспорта (спецмашин) для вывоза компоста;
22. Пруд испаритель ливневой канализации
23. Место хранения компостного грунта (при необходимости, после разработки технологической схемы – устройство навеса с необходимыми размерами);
Определить возможность:
- движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны;
– постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования;
- благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства.
Выполнить освещение участка в тёмное время суток.

Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1», в связи с чем, использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера, инфраструктуру «МАГ-1» для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта.



	20.
	Объекты вспомогательного назначения:


	1)	Подъездная дорога к участку компостирования и участку складирования компоста
2)         Необходимые проезды и проходы для доступа к участку компостирования
2)	Комплексная система безопасности зашиты проникновения на объект и противоправных действий, в том числе:
– система видеонаблюдения, система контроля управления доступом, 
3)	Сети инженерно-технического обеспечении:
-	водоснабжение;
-	водоотведение;
-	электроснабжение;
-	теплоснабжение;
-	сети связи и интернет.


	21.
	Требования к оформлению и составу разделов проектной документации
	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (с изменениями), материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. 
Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».
Состав разделов проектной документации принять в составе:
1 Раздел «Пояснительная записка»
2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
3 Раздел «Архитектурные решения»
4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
5 Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) подраздел "Система электроснабжения"
б) подраздел "Система водоснабжения"
в) подраздел "Система водоотведения"
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
д) подраздел "Сети связи";
е) подраздел "Система газоснабжения";
ж) подраздел "Технологические решения;
6 Раздел «Проект организации строительства».
7  Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
8 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
9 Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».
10          Раздел «Иная документация».

	22.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, реализуемым в составе проектной документации
	· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»;
· Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996);
· СП 320.1325800,2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год);
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);
· СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

· СП 32 13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области проектирования и охраны окружающей среды.
· СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
· СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



	23.
	Требования к архитектурным решениям и  отделке фасадов
	Цветовые решения отделки фасада – светло серый. (RAL согласовать с заказчиком)

	24.
	Особые требования
	1 Предусмотреть систему сбора и очистки поверхностного стока.
2 При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность Объекта;
3 В составе сметной документации отразить затраты на оплату стоимости за подключение к внешним сетям;
4 Принимаемые в рамках разработки проектной документации технические и технологические решения должны быть энергоэффективны;
5 В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);
6 Предусмотреть установку оборудования, необходимого для отображения, хранения и передачи поступающих данных, а также управления системами. Предусмотреть установку источников бесперебойного питания;
7 В составе рабочей документации обеспечить детализацию принятых на стадии проектной документации технических решений, а также разработать разделы: «Ведомости объемов работ», «Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов», соответствующих ведомостям в комплекте рабочих чертежей;
Предусмотреть ограждение Объекта.

	
Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, 
к внутренней и наружной отделке


	25.
	Конструктивная схема
	1. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа – железобетонная конструкция с встроенной системой аэрации;  
2.Административно-бытовое здание.
Конструктивную схему здания АБК принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	26. 
	Тип фундамента
	На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. 

	27.
	Наружные стены 

	1. Наружные стены зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	28.
	Полы
	1. Производственное сооружение тоннельного типа – усиленные железобетонные полы. Предусмотреть защиту аэрационных каналов, а также при необходимости ж/б конструкций.
2. Выбор облицовочных и отделочных материалов здания АБК принять в соответствии с требованиями технических правил по экономическому расходованию и противопожарных требований норм проектирования.

	29.
	Покрытие кровли 
	Покрытие кровли зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком.

	30.
	Окна и двери 
	Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные;
Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет;
Окна - стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты.


	31.
	Ворота и пандусы
	В Производственное сооружение тоннельного типа предусмотреть ворота металлические утепленные откатные.

	32.
	Дополнительные требования и условия
	1.Складирование компостного грунта, предусмотреть на временной площадке рядом с разрабатываемым участком.

	
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений


	33.
	Система электроснабжения
	Присоединение - согласно технических условий.
После выполнения работ по разработке технологической схемы оборудования и утверждения её Заказчиком, представить расчёт требуемых нагрузок для дальнейшего получения ТУ Заказчиком. 

	34.
	Система водоснабжения и водоотведения
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом.
Техническое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом.
Разработать внутриплощадочные сети инженерных коммуникаций водоснабжения, хоз.бытовой и ливневой канализации.
Отведение хоз-бытовых стоков от проектируемого здания АБК предусмотреть самотеком в проектируемый септик с последующим вывозом на очистные сооружения.
 При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дождеприемным колодцам ливневой канализации.
Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий.


	35.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами.
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК
Предусмотреть отопление и вентиляцию в Производственном сооружении тоннельного типа (если это требуется для осуществления технологического процесса). 

	36. 
	Сети связи
	1. Внеплощадочная  ВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке определённом действующим законодательством под землеотведение.

2.1.ВнутриплощадочнаяВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.
2.2.Внутренние сети связи выполняются для зданияАБК   в составе:
1)структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети;
2) автоматическая система пожаротушения (при необходимости), согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
5) видеонаблюдение;
6) охранная сигнализация;
7) система контроля управления доступом (при необходимости по согласованию с заказчиком)

	37.
	Технологические решения
	В составе проектируемых зданий.

	38.
	Проект организации строительства 
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в составе проектируемых зданий. 

	39.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки
	Не выполняется.

	40.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	41.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

	42.
	Мероприятия по обеспечению доступа            инвалидов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	43.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости  зданий приборами  учёта  используемых энергетических ресурсов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.


	
Дополнительные требования


	44.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, согласно Технический условий ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, предоставляемых Заказчиком.

	45.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 
	Выполняется в случае внесения изменений в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 по содержанию (составу, перечню) требований к разделу. 

	46.
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров
	Не  выполняется.

	47.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Не  выполняется.

	48.
	Состав демонстрационных материалов
	Не  выполняется.

	49.
	Требования по разработке основных положений по организации строительства
	Не  выполняется.
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Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий 
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	Получение исходных данных и технических условий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.      

	51.
	Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий
	Предоставляется Заказчиком.       

	52.
	Выполнение проектов межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	53.
	Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.

	54.
	Положительное заключение Государственной экологической экспертизы
	Предоставляется Заказчиком.       

	55.
	Экспертиза выпущенной проектной документации
	Осуществляется Подрядчиком.



Сметная документация

	56.
	Требования к сметной документации
	· Выполнить сметную документацию в базовых и текущих ценах в соответствии с действующими нормативными документами.
При определении сметной стоимости работ руководствоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
· Провести конъюнктурный анализ по материалам и оборудованию, которые не учитываются нормативными расценками.
· Документация должна содержать показатели оборудования и материалов. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.
При наличии государственных стандартов на оборудование и материалы, указываемые показатели должны соответствовать данным стандартам.
· Предоставить мониторинг цен (не менее трех поставщиков) на оборудование.
· В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль.
.      



Условия выполнения работ

	57.
	Условия выполнения работ
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).





Иные требования

	58.
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом.

	59
	Дополнительные условия
	Результатом выполнения работ по Договору является проектная документация, получившая положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые заказчиком), заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.
Исполнитель обеспечивает за свой счет своевременное устранение замечаний Заказчика, экспертов и недостатков проектно-сметной документации до получения положительных заключений государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства без увеличения стоимости Контракта.
В случае получения отрицательного заключения государственных (негосударственных) экспертиз повторное проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства оплачивает Исполнитель, либо компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с повторным и последующими, государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

	60
	Количество выдаваемых экземпляров.
	Проектную документацию предоставить в составе:
· 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе;
· 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе
Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; 
Проектная и рабочая документация в формате pdf; 
Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера договора

	61
	Особые условия по предоставлению исходных данных
	Инженерные изыскания в составе:
1. Инженерно-геодезические изыскания;
2. Инженерно-геологические изыскания;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
4. Инженерно-экологические изыскания       
5. Проведение историко-культурной экспертизы участка;
6. Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод;
7. Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности;
8. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ.
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CxeMa PaCTI0N0NEHIA SEMETBHOTO YYacTKA Ha Ka1aCTPOBOM ILAHE TEPPUTOPHH

S121:0000004:74

, -

SZ21:0000004

B[]

Thromays sememstoro yactka 00000 k.

(603avecHe
M pAKTEIBY

Koopmmatsi, M

o [

M 1:10000

SeMenbHbli yuactoK B cooreeTcTein ¢ [IpaBinavi 3eMIenoT30BaHES W ACTPOIKH FOPOza
Tiepinkck, yTaepkenrbii - nocraronesme Toponckoit Jlyubi ropora [lsepmcitcka on
23.06.2009 Ne 81 (c waenermavn) (nanee - [TpaBiana), pacronoXeH b TpaHULAX TeppHTOPHATBHON
30tel CO-4I1 - 308a caanok TBO 1 MpoMoTX010B MpOEKTHAA.

SeMeMbHbli Y4aCTOK YACTIYHO DACTONOXEH B CAHWTAPHO-3ALMTHOH 30HE TOMBILVICHHOTO
npeanpusmi (¢1.45 Tpasinn)

Kereropis 3eMes - 3eMAH DOMBILLTCHHOCTH, SHEPTeTHKY, TDaHCIOPTA, CBE3H, PATMOBELLAHHS,
TeTeBHTeHYA, HAGOPMATIKH, 36N J1A 0GECTEeHE KOOAECKol JETTEsHOCTH, M 0Dopots,
e30MaCHOCTH 1 3EMITH HHOTO CTIELHATEHON HASHAYEHHS.

Byn paspeImeHHOT0 HeroTs30Baki - CleLaTeHas AesrensHocts (ko 12.2),

Crcrema oopmunar - ['CK 52,

TIOGTYT K 3eMeBHOMY YHaCTKY OcyLICTBACTCA epes e Buerd TOMb30BaHHA,

Uepnek paspadoran Ha OcHOBGHIN KAPTOTPAQICCKX MaTepiaron reoroprata MyOmisHOi
KTACTPOBOIE KapTBI

Tlo Hasara mpoexTabix paor HeoGomiO Bhmomenke ronorpadiseckoii coenkn M 1:300 ¢
yT0uHHHEM KOPHAOPOB HEXEHEPHBIX KOMMYHHKALIIL

: Caryauonras cxema M 1:30 000

S221:0000036

S221:0000004

YTBepKIEHo

| Tpikaso MHHHCTEDCTRA TpATOCTPOMTENSHON ACATCTBHOCTH

| s avovepaut Hiokeroposcol o o /JJWMW o IO EYH g

VenosHbie 0003HaveHAS

= TPaHALA 06p&3y€M01‘0 JEMEIBHONO Y4aCTka (I.ICHL JCTI0/Ib30BAHIS = CTPOHTENBCTBO
COBPEMEHHOTO 10IArOHA TBEP/IbIX OBITOBBIX OTXO)JOB)

~ XapaKTEPHAA TOUKA TPAHHLIB! SENEMBHOrO Y1acTka

S221:0000000474| - 3eMebHbIe YHaCTKH, Y4TCHHbIC B EHHOM TOCY 1APCTBEHHOM PECCTPE HEJBHAIMOCTH

52:21:0000004 | = TPAHHLLA i HOMED KAAACTPOBOIO KBapTANa

~ 30HbI ¢ 0COOBIMH YCIOBHAMH HCIOb30BAHHA TEPPUTOPHH, YHTCHHBIX B Emom

52:21-6.464 TOCY1APCTBEHHOM PEECTPE HETBRAMOCTH

~ IPAHALA A PEECTDOBH HoMep TeppHTOpHH J3epXHHCKOTO TOOCKOTO MECHHYECTB
Ha YACTH 36METh HACETCHHBIX MYHKTOB My HHLHTIATbHOFO 0GpA30BAHHA FOPOLCKO
Okpyr ropoa sepnsck Hiokeropozekoif obnacr

- TpaHta Toposa [lsepiikK (eectpoBi HoMep B EuHoM rocy1aperseiom
pecepe Hexpiximvocr S2:00-4.8)

S22L151

3aKasHK MimemCTEpCTBO HYECTBCHHBIX H 3eMETbHBIX OTHOmEHy Hipkeropozckoi o6nacmi
— (CXeMa pacTIONOXCHAA 3eMeTHHOO YHACTKA Ha KACTDOBOM [aHe TeppHTOpHH, PACTOIOKEHHOT 10
anpecy: Hiokeroposckas oGmacts, ropox sepkamc, mocoe Mockosckoe, 150 w okee ova 30
Petiehie HHBECTHLHORHOTO COBETA 3eMCNbHBIX H HMYLLCCTBEHHbIX OTHOWHHH 1k TIpaBieerse
Hunxeropogexoito6macri o 07122018 No 15381-7-347 (c maverenmsyan)
Ocropare

(/Gpautetne Mnmcepcrsa EMyLECTRERYBIX i seMeRbbLX otHouwerui Hinkeropogexoi obnacr
ot 23.08 2001 NG 306-48 7788121

TePPHTOpH
Cxema
TI0N0TOBIICHA

T'BY HO "Hcruryr pasaymis arroepe l i 0GacT'
Vil lgon I

/A
T / DLl o8I MB. 2021 ron
Hassanstink yrpas A rpaocTpOHTENBHOI rojroroBK ‘ / 7§ = Hoveraarypa
TEPPHTOPIH, HaSaTsHAK 011678 QOPMIPOBAHHA reppirOpii Ay:" pMHa HA AHLLETOR
KyPT VA TR )
3aMeCTHTeNs HavaTsHiKa Or1ena Gopunposas eppiropit | /7.© M7 N (1//\;‘
KYPT ympasnesns rpasiocTpoRT BHO TOATOTOBK ¢ ,u pa T





