Техническое задание

Перечень ежемесячных работ
на обслуживание трех систем увлажнения на картах №1, 2, 4 ТКО на 2023 год
	Перечень работ
	Количество раз выполнения работ в месяц

	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1) Посещение объекта и обследование всех систем на предмет отсутствия протекания и засоров
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2) Проверка фильтров очистки воды, подаваемой из резервуара РГС-50. При необходимости промывка фильтров грубой очистки.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3) Демонтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4) Демонтаж участка трубопровода в емкости.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5) Демонтаж, поднятие фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6) Очистка фильтрующей сетки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7) Монтаж фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8) Монтаж трубопровода в емкость
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9) Монтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10) Подключение к существующему трубопроводу
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11) Проверка системы на герметичность
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12) Проверка настроек контроллера
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13) Программирование контроллера, при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14) Обслуживание запорной арматуры.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15) Обслуживание и регулировка предохранительного клапана
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16) Проверка работоспособности счетчика
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17) Проверка работы соленоидных клапанов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18) Проверка работы разбрызгивателей
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19) Проверка муфтовых соединений трубопровода
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20) Подтягивание муфт при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21) Обратная сборка системы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22) Вывод системы на рабочий режим
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23) Расконсервация оборудования
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24) Консервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


