Договор 
на выполнение подрядных работ

Н. Новгород                                                                                         ________ 2022 г.

ООО «МАГ Груп»», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по обслуживанию трех систем увлажнения на картах №№1, 2, 4 ТКО на территории Полигона «МАГ-1», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск  шоссе Московское 56, согласно Перечню работ (Приложение №1) к настоящему договору.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ____ (______)  рублей ___ копеек (либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Сумма подлежащая уплате за отчетный период определяется как 1/8 от стоимости работ по Договору.
2.2.
Заказчик оплачивает выполненные работы  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ и на основании выставленного счета.

2.3.  Срок выполнения работ: с 01 апреля по 30 ноября 2023г. Отчетный период – календарный месяц.
3. Обязательства сторон

3.1.   Подрядчик приступает к работам  01 апреля 2023 года.

3.2. Подрядчик обязуется соблюдать правила проезда на территории Заказчика, а также санитарно-эпидемиологические правила, правила пожарной безопасности, охраны окружающей среды, техники безопасности во время проведения работ.
3.3.  Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.  Подрядчик организует всю работу самостоятельно, при необходимости привлекая субподрядчиков, предварительно уведомив Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих дней, после получения Заказчиком Акта выполненных работ.
       Подрядчик обязан устранить дефекты, обнаруженные в его работе, для чего Стороны оговаривают срок для их устранения.
4.2. Датой окончания работ за отчетный месяц считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ. 

4.3. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ и отсутствия обоснованного отказа в письменном виде, выполненные работы считаются принятыми по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ. Акт выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату передаются Исполнителем Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного окончания работ, в том случае, если задержка произошла по вине Подрядчика, он оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости незаконченных работ.

5.2. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.3.  В случае отказа Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения договора, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости Работ по Договору. Штраф Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одностороннего отказа. 
5.4. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора будет повреждено имущество Заказчика и/или третьих лиц, Подрядчик в полном объеме возмещает реальный ущерб Заказчика и/или третьих лиц, если не докажет, что повреждение имущества произошло не по его вине.
6. Срок действия, порядок внесения изменений и расторжение договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

6.4. Допускается расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке по  инициативе Заказчика, путем направления письменного уведомления в адрес Исполнителя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом фактически выполненные работы по Договору на момент расторжения подлежат оплате в полном объёме. Стоимость фактически выполненных работ определяется Сторонами на основании подтвержденных Исполнителем понесенных затрат.
7. Прочие условия

7.1. Заказчик производит необходимое отключение действующего оборудования перед началом производства работ.

7.2. Ответственность по технике безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, связанные с производством работ по настоящему договору возлагается на Подрядчика.
9. Юридические адреса сторон

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»

Юр. адрес: 603089, Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Гаражная, д.4, пом.14.
Фактическое место нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,

Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318/КПП 526201001

р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846 
БИК 042202846   

Генеральный директор

_________________Житников М.С.

м.п.
	
	Подрядчик:

_______________ 

м.п.


Приложение №1

К договору №_____ от _____ 2022
Перечень ежемесячных работ
на обслуживание трех систем увлажнения на картах №1,2,4 ТКО на 2023 год

	Перечень работ
	Количество раз выполнения работ в месяц

	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1) Посещение объекта и обследование всех систем на предмет отсутствия протекания и засоров
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2) Проверка фильтров очистки воды, подаваемой из резервуара РГС-50. При необходимости промывка фильтров грубой очистки.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3) Демонтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4) Демонтаж участка трубопровода в емкости.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5) Демонтаж, поднятие фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6) Очистка фильтрующей сетки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7) Монтаж фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8) Монтаж трубопровода в емкость
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9) Монтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10) Подключение к существующему трубопроводу
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11) Проверка системы на герметичность
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12) Проверка настроек контроллера
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13) Программирование контроллера, при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14) Обслуживание запорной арматуры.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15) Обслуживание и регулировка предохранительного клапана
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16) Проверка работоспособности счетчика
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17) Проверка работы соленоидных клапанов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18) Проверка работы разбрызгивателей
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19) Проверка муфтовых соединений трубопровода
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20) Подтягивание муфт при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21) Обратная сборка системы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22) Вывод системы на рабочий режим
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23) Расконсервация оборудования
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24) Консервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор
_________________Житников М.С.
м.п.
	
	Подрядчик:

_______________   
м.п.


