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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На проектирование  « Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	
Общие данные


	1.
	Основание для проектирования
	· Договор подряда № 
· Исходные данные от Заказчика (см. Приложение №1 к договору № 

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК (проектная организация)
	

	4.
	Наименование объекта 
	«Современный сортировочный  комплекс ТБО  на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание  ОЦП, решение инвестсовета 30.09.2009-3358,  распоряжение губернатора Нижегородской области 384-р).

	5.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

	6.
	Назначение объекта 
	Сортировка твёрдых бытовых отходов с возможностью производства компоста

	7
	Тип объекта
	Производственный  комплекс со зданием АБК

	8.
	Вид строительства
	Новое 

	9.
	Состав разрабатываемой проектной документации
	· согласно Приложению №2, №3 к договору № 39-12/12 от 28.12.2012 г.  


	10.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация, рабочая документация

	11.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Вариантное проектирование 

	12.
	Уровень ответственности объекта
	Определить проектом


	13.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. 
	Нижегородская область  г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.
 Общая площадь выделенного земельного участка –69,5842 га
Сведения о планировочных ограничениях (наличие существующих зданий, строений, охранных  и санитарных зон предприятий, инженерных коммуникаций, лесонасаждений, памятников культуры, архитектуры и других обременений),  согласно градостроительного плана земельного участка.

	14.
	Особые условия
	Сведения об особых условиях – условно разрешённый вид использования земельного участка

	

Основные требования к проектным решениям


	15.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт
	Схема планировочной организации земельного участка выполняется  в составе:
1. Производственное здание площадью 4500 -5000м2 , состоящее из двух частей  с рампами;  
2. Двухэтажное административно-бытовое здание площадью этажа  не менее 200м2; 
3. Пожарные емкости;
4. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);
5. Твердотопливная котельная;
6. Контрольно-пропускной пункт (КПП);
7. Парковочная площадка легковых  а/м для персонала предприятия;
8. Двухполосное асфальтированное  примыкание  участка застройки к автомобильной дороге для заезда мусоровозов к площадке выгрузки ТБО. Предусмотреть высоту площадки (рампы) на относительной отметке 2,5 метра от нулевой отметки пола сортировочного комплекса;
9. Предусмотреть выезд автотранспорта (спецмашины) для вывоза мусора после сортировки на карты складирования ТБО;
10. Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза готовой продукции;
11. Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия;
Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком,  действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика, в том числе:
граница проектирования, определяется координатами земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:74, примыканием к автомобильной дороге, а также согласованной с Заказчиком схемой планировки территории.
Предусмотреть выделение участка застройки под:
1. Производственное здание (цех + навес) площадью 4824м2; 
2. Двухэтажное административно-бытовое здание площадью этажа не менее 200м2; 
3. Пожарные емкости для  наружного пожаротушения (размеры и объем  определяются   после расчетов пожарных рисков); 
4. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);
5. Твердотопливная котельная;
6. Парковочная площадка легковых  а/м для персонала предприятия;
7. Двухполосное асфальтированное  примыкание  участка застройки к автомобильной дороге. Пропускная способность 53,3 тн/час, 5 тн.  мусоровоз, 24 часа работы;
8. Выезд автотранспорта (спецмашин) для вывоза мусора после сортировки на карты складирования ТБО;
9. выезд автотранспорта для вывоза готовой продукции;

Определить  возможность:
- движения  транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны;
– постановки  транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования;
- благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть  организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем  к дожде приёмным  колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства.
Выполнить освещение участка в тёмное время суток.


	16.
	Требования к объёмно-планировочным решениям
	Объёмно-планировочные решения выполняются для:
1. Производственного здания площадью 4824м2; 
2. Двухэтажного административного здания площадью этажа  не менее 200м2; 

Производственное здание.
 - площадь производственного Sобщ. = 4824м2,
 в том числе -   здания цеха -2682м2,
                     -   навеса- 2142м2, 
 - этажность -1 эт.;
- вдоль  цеха предусмотреть   рампу для погрузки  готового материала  погрузчиком в машины, высотой  1,3 м от земли ( на участке  согласно  чертежа задания)  , шириной  6 м  и  козырьком  вдоль всего цеха;
- размеры в плане  в осях:
Цеха:  42 х 62 х 15 (h) м и 26х3х 9  (h), шаг колонн 9 м .
Навеса:  42 х 45х 15 (h) и  42 х 6 х 12,5 h.
- температурный режим – не утеплённое и не отапливаемое здание;
- предусмотреть помещение для дизельных погрузчиков, количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком;
- помещение для средств малой механизации и снегоуборочной техники,  количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком;
- наличие двора со свободной площадью, перед каждыми воротами для нормального маневрирования большегрузного транспорта;
- необходимые вспомогательные помещения (электрощитовая, помещение для погрузчиков и другие, необходимые в технологическом цикле),  разместить пристроями к зданию;
 - осуществить привязку полученных от Заказчика технологических схем сортировочного комплекса ТБО с указанными точками подключения электричества, водоснабжения и водоотведения к Российским нормам и требованиям. 
Административно-бытовое здание:
 - площадь здания -  не менее 200м2этаж; 
- пристроено к производственному зданию;
- этажность - 2 этажа;
- высота помещений 3 м;
- административно-бытовое здание;
-  общий штат сотрудников – 182 чел;
-  количество смен – 4смены (режим работы два через два, круглосуточно, 7 дней в неделю);
- численность АУП – 10 чел.;
-  одновременное пребывание - 52человек (в пересменок - одновременное пребывание 90 чел).

Состав 1 этажа: 
- раздевалки;
- душевые;
- туалеты;
- серверная;
- комната приема пищи на 20 чел;
- помещение охраны –  не менее 15 м2;
- подсобные помещения;
- технические помещения (эл. щитовая, тепловой узел, помещение для установки шкафов управления, и.т.п.);
- помещение для хранения и выдачи аксессуаров для экскурсий (жилеты, каски, обувь) – на 40 чел., со своим выходом в цех с обеспечением контроля доступа и безопасности;
- мед. пункт - не менее 12 м2;
- иные помещения по согласованию с Заказчиком;
- насосная для системы пожаротушения.
Состав 2 этажа: 
- кабинеты АУП (директор, бухгалтерия, заместители директора, коммерческий отдел, приемная); 
- учебный класс для инструктажей/совещаний/ до 40 чел – 60-70 кв. метров с панорамным видом в цех (при возможности);
- экспозиционная;
- иные помещения по согласованию с Заказчиком.
В административно-бытовом здании предусмотреть наличие шумоизоляции от производственного здания.
Состав и назначение помещений, количество  и оборудование рабочих мест в каждом служебном помещении, предполагаемая площадь, предоставляется Заказчиком.

Здание АБК выполнить каркасным, бесподвальным  или с полуподвальным помещением. Кровля плоская наплавляемая, фасады предположительно вентилируемые.
Предусмотреть сплошное остекление по периметру здания в две линии по каждому этажу.
Вход в здание запроектировать без ступенек, дверь стеклянная, без козырька. На входе в цех – пропускная система с охраной. Дополнительно на входе предусмотреть место выдачи касок и жилетов.
Цвет фасада – светло-серый.
На втором этаже предусмотреть экспозиционную комнату для визуализации процесса сортировки и переработка ТБО.
Мойки и раздевалки для персонала на первом этаже должны быть современными и комфортными. Столовая так же современной и удобной (приготовление пищи не предполагается).
Подъезд к АБК и стоянку перед АБК запроектировать с учётом наличия автобуса для доставки работников комплекса к месту работы. Дополнительно предусмотреть пешеходную дорожку от существующей хозяйственной зоны к проектируемому зданию АБК.
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – модульное задние согласно электрической мощности.

Котельная на твердом топливе  –  тип (модульное здание или пристроенное к АБК помещение), согласно 
тепловой мощности и требований Заказчика.

Планировочные  решения  производственного здания и АБК  – согласовать с Заказчиком


	17.
	Требования к архитектурным решениям и  отделке фасадов
	Отделка фасада производственного здания –профилированный лист из оцинкованной окрашенной стали ( или сендвич панели), кирпичная противопожарная стена склада на стороне примыкания к АБК – отделку определить проектом.
Отделка фасада административно-бытового здания  –конструкции с  системой навесных фасадов или «сэнерджи». 
Цветовые решения отделки фасада – светло серый.

	
Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, 
к внутренней и наружной отделке


	18.
	Конструктивная схема
	1. Производственное  здание:
- размеры цеха в осях 42 х 62 х 15 (h) м и 26х3х 9  (h), навеса 42х51х15/12,5(h);
-  металлические колонны  с шагом 42х9 м;
-  конструкции покрытия, металлические;
-  противопожарная стена склада в примыкании к АБК – кирпич;
- навес с рампой для погрузки  6х 45м.;
Пространственная жесткость обеспечивается за счет системы вертикальных и горизонтальных связей металлоконструкций типовых серий.
2.Административно-бытовое здание.
Здание АБК выполнить каркасным. Кровля плоская наплавляемая, фасады предположительно вентилируемые.
Предусмотреть сплошное остекление по периметру здания в две линии по каждому этажу.
4.Котельная – конструктивная схема определяется согласно тепловой мощности и требований Заказчика. 
5.Комплектная трансформаторная подстанция – согласно технических условий.

	19. 
	Тип фундамента
	На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. Внутри здания цеха - фундаменты на основании данных величины статической нагрузки от монтируемого оборудования.

	20.
	Наружные стены 

	1.Производственное здание - цех – профилированный лист ВС-18 (или сэндвич-панели) из оцинкованной окрашенной стали по  подконструкции стены или сендвич панели, кирпичная  противопожарная стена  со стороны примыкания к АБК,
2. Навес-профлист на 7м по высоте с двух сторон , выше - сетка рабитца. Железобетонная стенка высотой 2,5 м и длиной 30 м , примыкающая  с двух сторон к  рампе выгрузки. 

	21.
	Полы
	1.Производственное здание – усиленные железобетонные полы. 
2.Административно-бытовое здание - линолеум и керамическая плитка. 
42 х 62 х 15 (h)

	22.
	Покрытие кровли 
	1.Производственное здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком.
3.Административно-бытовое здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком.


	23.
	Окна и двери 
	Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные;
Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет;
Окна -  стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты.


	24.
	Ворота и пандусы
	В производственном здании предусмотреть ворота подъемные с электроприводом.




	
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений


	25.
	Система электроснабжения
	Внеплощадочная сеть электроснабжения - ЛЭП 6(10) кВ, выполняется в соответствии с техническими условиями от точки присоединения до проектируемой КТП на участке застройки.
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке,  определённом действующим законодательством под землеотведение.
Внутриплощадочная сеть электроснабжения выполняется в соответствии с техническими условиями.
1.Электроснабжение  в составе ЛЭП-0,4кВ и трансформаторная подстанция.
ЛЭП выполняется от места размещения КТП по генеральному плану.
2. Наружное электроосвещение - 
выполняется от места размещения КТП по генеральному плану.
3.Электроосвещение и силовое электрооборудование:
Произвести расчёт мощности электроснабжения для получения ТУ на подключение с учётом нагрузок технологического оборудования сортировочной линии и уже существующих нагрузок зданий сооружений.

	26.
	Система водоснабжения и водоотведения
	Внеплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от точки присоединения до границы участка застройки.
Устройство  скважины технической воды. 
Питьевую воду запроектировать привозную.
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке,  определённом действующим законодательством под землеотведение.
Внутриплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от границы участка застройки. 
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть  организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем  к дождеприемным колодцам ливневой канализации.
Предусмотреть в навесе организацию сбора и отвода воды от выгружаемых ТБО.
 Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий (АБК).


	27.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной, размещаемой на участке строительства до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами.
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК
Предусмотреть местное отопление в сортировочных кабинках (если это не предусмотрено технологической комплектацией оборудования). Предусмотреть местный подогрев электронного оборудования технологической линии, необходимый для эксплуатации .

	28. 
	Сети связи
	1. Внеплощадочная  ВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке определённом действующим законодательством под землеотведение.

2.1.ВнутриплощадочнаяВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.
2.2.Внутренние сети связи выполняются для зданияАБК   в составе:
1)структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети;
2) автоматическая система пожаротушения, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации;
4) радиофикация  для передачи сигналов ГОЧС, телефонизация;
5) видеонаблюдение;
6) охранная сигнализация;
7) система контроля управления доступом.

	29.
	Система газоснабжения 
	Не выполняется.

	30.
	Технологические решения
	В составе проектируемых зданий.

	31.
	Проект организации строительства 
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в составе проектируемых зданий. 

	32.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки
	Не выполняется.

	33.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	34.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

	35.
	Мероприятия по обеспечению доступа            инвалидов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Исходные данные, предоставляет Заказчик.

	36.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости  зданий приборами  учёта  используемых энергетических ресурсов
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.


	




Дополнительные требования


	37.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС
	Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, согласно Технический условий ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, предоставляемых Заказчиком.

	38.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 
	Выполняется в случае внесения измененийв постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 по содержанию (составу, перечню) требований к разделу. 

	39.
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров
	Не  выполняется.

	40.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Не  выполняется.

	41.
	Состав демонстрационных материалов
	Не  выполняется.

	42.
	Требования по разработке основных положений по организации строительства
	Не  выполняется.

	
Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий 


	43.
	Получение исходных данных и технических условий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.      

	44.
	Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	45.
	Выполнение проектов планировки, межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	46.
	Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.

	47.
	Экспертиза выпущенной проектной документации
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.
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