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Техническое задание
на выполнение комплекса работ, включающих корректировку проектно-сметной документации   «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области–полигон МАГ-1», подготовку полного комплекта документов, для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы ООО «МАГ Груп»



















2020 г.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Полигон твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1» 
ООО «МАГ Груп».

	2
	Район, пункт и площадка строительства
	Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56
Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74.
Общая площадь землеотвода составляет 695 842,0 м².
Ситуационный план размещения полигона прилагается.

	3
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	4
	Подрядчик 
	Будет определен согласно конкурсной процедуре.

	5
	Цель проекта
	Усовершенствование существующего современного
безопасного объекта размещения ТКО (III, IV, V категории опасности) полигона МАГ-1 для обработки, захоронения и утилизации ТКО.

	6
	Назначение объекта
	Объект предназначен для приема, обработки, захоронения и утилизации отходов производства и потребления (в том числе твердые коммунальные отходы (далее ТКО)) IV-V класса опасности, а также размещения отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, в том числе твердых
промышленных отходов III-V категории опасности, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические  требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов».


	7
	Требования к разрабатываемой документации
	Выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
Инструкция Института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН и Пермского государственного технического университета Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова утверждена Минстроем России 02.11.1996 года «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»
«Об охране окружающей среды» ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ
«Об экологической экспертизе» ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений» ФЗ от 21.07.97 №117-ФЗ
Приказ Минприроды России №204 от 06.05.2014 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня»
Приказ Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
Приказ Минприроды РФ №539 от 29.12.1995 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»
Постановление Правительства РФ №698 от 11.06.1996 «Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы»
ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ
ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ
ФЗ РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1
ФЗ РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Приказ Минприроды России от 04.03.2016 N 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владенииобъектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»




























	7
	
	Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»
Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»
ГОСТ Р 56598-2015. Национальный стандарт РФ «Ресурсосбережение.Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения
отходов»
ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель»
ИТС 17-2016. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. «Размещение отходов производства и потребления» (утв. Приказом Росстандарта от 15.12.2016 № 1885)
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

	8
	Требования к Подрядчику
	Нахождение в СРО с возможностью осуществлять подготовку проектно-сметной документации.

	9
	Исходные данные для проектирования 

	· Материалы ОАО «Уральский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства (ОАО «УНИИ КХ»)  «1-я очередь Полигона ТБО для г.г.Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1» 2010 г., шифр 039-280-10-00» 
· Документы на земельный участок.
· Инженерно-топографические изыскания района строительства полигона в M l :500.
· Градостроительный план земельного участка.
· Технологический регламент  полигона ТБО «МАГ-1», предназначенного для размещения твердых бытовых отходов городов Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района Нижегородской области, разработанный Академией Коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова.
· Материалы инженерных изысканий, включая технические отчеты по  инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям за текущий год, для корректировки проектно-сметной документации полигона твёрдых коммунальных отходов, а также специальные региональные исследования, проекта на полигон и иных документов.

	10
	Состав основных работ 
	Корректировка проектно-сметной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области–полигон МАГ-1», подготовка полного комплекта документов, для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
Подрядчик выполняет следующие работы:
· Выполняет корректировку проектно-сметной документации полигона твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1», проводит необходимые согласования в надзорных ведомствах, получает установленные законодательством РФ необходимые экспертные заключения, разрешения.
· Выполняет корректировку имеющихся технических решений по очистке фильтрата.
· Выполняет корректировку технических решений по сбору и использованию свалочного газа.
· Выполняет корректировку технических решений по рекультивации 
· Выполняет довнесение в проектно-сметную документацию необходимых современных технических решений по компостированию.
· Вносит в состав проектно-сметной документации сведения об отходах, допущенных к размещению на полигоне по классу опасности.
· Принимает непосредственное участие в публичных слушаниях, готовит презентационные материалы и необходимые документы для оформления итогов общественных слушаний.
· Формирует полный пакет документов и направляет на государственную экологическую экспертизу.
· [bookmark: __DdeLink__313_1686144073][bookmark: _GoBack]Осуществляет полное сопровождение на всех этапах работ и оперативно вносит необходимые корректировки по согласованию с Заказчиком.

	10.1
	[bookmark: __DdeLink__373_2895110634]Состав работ по корректировке проектно-сметной документации
	Подрядчик выполняет корректировку проектно-сметной документации по следующим пунктам:
· Корректировка формирования откосов карт.
· Корректировка площади карты №4 до 10 га.
· Корректировка площади и местоположения пруда-накопителя.
· Корректировка площади карты №6.
· Объединение карт №1 и №4.
· Корректировка допустимой высоты карт, без увеличения нагрузки на грунт.
· Размещение на каждой карте емкостей для сбора фильтрационного раствора (фильтрата).
· Корректировка линий сбора фильтрата на картах.
· Внесение решений  по использованию систем и технологий сбора и очистки фильтрационного раствора (фильтрата), ливневых и талых вод с блоком водоподготовки и (или) иными техническими сооружениями.
· Устройство скважины технического водоснабжения.
· Внесение решений  по использованию систем автоматизированного полива тела карт размещения отходов.
· Корректировка на карте №3,4,5 размещения и диаметров наращиваемых труб газовыпусков для исключения доступа кислорода в трубы сбора свалочного газа (биогаза).
· Внесение решений  по дегазация полигона с системой сбора и возможной очистки и использования свалочного газа (биогаза).
· Внесение решений  по компостированию органических отходов.
· Корректировка очерёдности строительства карт.
· Корректировка ведения деятельности по размещению отходов с возможностью приема отходов с III –V класса.
· Корректировка в эксплуатации дезинфицирующей ванны.
· Корректировка установки забора по периметру полигона.
· Замена конструкции переносного сетчатого ограждения на рабочих картах полигона.
· Корректировка толщины применяемых изолирующих материалов.
· Технологические решения по рекультивации закрытых карт.
· Корректировка описания земель и порядка их передачи после полной рекультивации.
· Корректировка объема  и необходимости проведения мелиоративных работ.
· Корректировка энергоснабжения полигона.
· Холодный склад готовой продукции МСК.

	10.1
	Состав работ по корректировке проектно-сметной документации
	· Корректировка очередности строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
· Корректировка системы мониторинга на объекте.
· Внесение решений по строительству площадки для хранения отходов сроком до 11 месяцев.
· Разработка и внесение решений (предложений) по деятельности объекта, с целью улучшения, модернизации, повышения эффективности проводимых мероприятий с использованием передовых технологий в области обращения с ТКО.

	10.2
	Состав работ по организации публичных обсуждений
	Подрядчик выполняет следующие работы:
· Полная готовность проектно-сметной документации к публичным обсуждениям в форме слушаний
· Подготовка печатных материалов и презентации
· Оповещение населения о предстоящих слушаниях
· Присутствие представителей на слушаниях и консультации по проекту. 

	10.3
	Состав работ для сопровождения прохождения ГЭЭ
	Подрядчик выполняет следующие работы:
· Формирование необходимого пакета документов для прохождения ГЭЭ
· Получение и оформление всех необходимых экспертных заключений
· Полное сопровождение процедуры ГЭЭ в органах надзора и оперативное внесение необходимых корректировок.

	11
	Сроки выполнения работ
	Согласно календарному плану проведения полного комплекса работ

	12
	Особые условия 
	Обеспечить увязку проектно-сметной документации с проектными решениями по сбору и использованию свалочного газа
и фильтрата.
Подрядчику уточнить и при необходимости запросить у Заказчика исходные данные для разработки раздела.

	13
	Требования к предоставлению отчетных материалов
	Состав и комплектность отчетных материалов:
- Проектно-сметной  документация, состоящая из текстовой и графической частей:
· Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектно-сметной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
· Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
- Полный комплект документов для публичных обсуждений и прохождение ГЭЭ.
Состав отчетных материалов должен соответствовать нормативной документации, указанной в п.7 настоящего технического задания.
Отчетные материалы предоставляются в печатном виде в количестве 3 экземпляров и 1 экземпляр на электронном носителе.
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