Договор 
на выполнение подрядных работ

г. Н. Новгород                                                                                         ________ 2020 г.

ООО «МАГ Груп»», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Житникова М.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по обслуживанию трех систем увлажнения на картах №№1, 2, 3 ТКО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск  шоссе Московское 56, согласно Перечню работ (Приложение №1) к настоящему договору.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ____ (______)  рублей ___ копеек (либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Сумма подлежащей уплате за отчетный период определяется как 1/8 от общей стоимости работ по Договору.
2.2.
Заказчик оплачивает выполненные работы  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ и на основании выставленного счета.

2.3.  Срок выполнения работ: с 01 апреля по 30 ноября 2021г. Отчетный период – календарный месяц.
3. Обязательства сторон

3.1.   Подрядчик обязуется преступить к работам  01 апреля 2021 года.

3.2.  Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.3. Заказчик предоставляет Подрядчику на время работ бытовые помещения, временные охраняемые помещения для хранения материалов, спецодежды и инструментов.

3.4.  Подрядчик организует всю работу самостоятельно, при необходимости привлекая субподрядчиков, предварительно уведомив Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, извещает Заказчика о проведенных работах в отчетном месяце.

4.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течении двух рабочих дней после их окончания.

       Подрядчик обязан устранить дефекты, обнаруженные в его работе, для чего Стороны оговаривают срок для их устранения.
4.3. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ. 

4.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ и отсутствия обоснованного отказа в письменном виде, выполненные работы считаются принятыми по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ. Акт выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату передаются Исполнителем Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного окончания работ, в том случае, если задержка произошла по вине Подрядчика, он оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости незаконченных работ.

5.2. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.3.  В случае отказа Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения договора, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 30% от общей стоимости Работ по Договору. Штраф Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента одностороннего отказа. 
6. Расторжение договора

6.1. В случае расторжения договора стороны производят расчет между собой по факту выполненных работ.







7. Дополнительные работы

7.1 В случае возникновения дополнительных работ стороны договариваются о стоимости выполнения данных работ, которые оформляются дополнительным соглашение к данному договору.

7.2.   В случае возникновения дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть до начала работ, стороны также договариваются о стоимости данных работ. Подрядчик вправе не выполнять дополнительные работы, если стороны не пришли к соглашению о стоимости данных работ. Заказчик вправе выполнить эти работы своими силами или поручить их выполнение другому Подрядчику.
8. Прочие условия

8.1. Заказчик производит необходимое отключение действующего оборудования перед началом производства работ.

8.2. Ответственность по технике безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, связанные с производством работ по настоящему договору возлагается на Подрядчика.
9. Юридические адреса сторон

	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»

Юр. адрес: 603089, Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Гаражная, д4, пом.14.
Фактическое место нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,

Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318/КПП 526201001

р/с 40702810039000001627
Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810000000000846 
БИК 042202846   

Генеральный директор

_________________Житников М.С.

м.п.
	
	Подрядчик:

_______________ 

м.п.


Приложение №1

К договору №_____ от _____ 2020

Перечень ежемесячных работ
на обслуживание трех систем увлажнения на картах №1,2,3 ТКО на 2021 год

	Перечень работ
	Количество раз выполнения работ в месяц

	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1) Посещение объекта и обследование всех систем на предмет отсутствия протекания и засоров
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2) Проверка фильтров очистки воды, подаваемой из резервуара РГС-50. При необходимости промывка фильтров грубой очистки.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3) Демонтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4) Демонтаж участка трубопровода в емкости.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5) Демонтаж, поднятие фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6) Очистка фильтрующей сетки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7) Монтаж фильтрующей кассеты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8) Монтаж трубопровода в емкость
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9) Монтаж насоса
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10) Подключение к существующему трубопроводу
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11) Проверка системы на герметичность
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12) Проверка настроек контроллера
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13) Программирование контроллера, при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14) Обслуживание запорной арматуры.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15) Обслуживание и регулировка предохранительного клапана
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16) Проверка работоспособности счетчика
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17) Проверка работы соленоидных клапанов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18) Проверка работы разбрызгивателей
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19) Проверка муфтовых соединений трубопровода
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20) Подтягивание муфт при необходимости
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21) Обратная сборка системы
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	22) Вывод системы на рабочий режим
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23) Расконсервация оборудования
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24) Консервация оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


	Заказчик:

ООО «МАГ Груп»
Генеральный директор
_________________Житников М.С.
м.п.
	
	Подрядчик:

_______________   
м.п.


