
Техническое задание

1.	Выполнить демонтаж блочно-модульной конструкции с габаритами 4000мм х 3500мм х 2200 (h) мм.
2. Строительные отходы, образовавшиеся в результате демонтажа блочно-модульной конструкции, вывезти на захоронение.
3. Вывоз отходов с объекта работ производить каждую рабочую смену.
4. Выполнить работы по строительству здания поста контроля с габаритными размерами: 7,5 х 2,20 х 2,43h м. Внутренние размеры 7,2 х 1,9х2, 13h м. 3D модель прилагается отдельными листами: Рис 1 по Рис 10.
5.	Здание устанавливается на 6-ти винтовых сваях диаметром 108 мм длинной 4500 мм со стандартными оголовками. Сваи вкручиваются до отказа. Выполненное свайное поле необходимо усилить раскосами из трубы 40*20*2, для предотвращения раскачивания и смещения свай.
6.	Высота монтажа здания над уровнем земли 1100 мм за нулевую отметку принимается отметка от самой высокой точки проезжей части (рельеф местности в месте монтажа свайного поля имеет разуклонку в одну сторону примерно 20 градусов)
7.	Закрыть винтовые сваи по периметру здания фальш-фасадом (от нижней точки здания до земли) Материал отделки виниловый сайдинг Grand Line графит RAL согласовать с заказчиком перед производством работ.
8.	Цвет здания серый по RAL 7004. Материал отделки виниловый сайдинг Grand Line светло-серый.
9.	Обрамление окон выполнить доборными элементами белого цвета
10.	Кровля односкатная. Пирог кровли сверху вниз: железо 1 мм, гидроизоляционный материал, утеплитель, мембрана пароизоляционная. 
11.	По периметру кровли смонтировать фальш-фасад (ФРИЗ) высотой 500 мм Фриз выполнить на каркасе трубы, заполнение поликарбонат, оклеенный плёнкой зелёного цвета по RAL 6029. Конструкция фриза должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки для нижегородского климатического региона.
12.	 Смонтировать организованную систему водоотведения с кровли включая лотки и трубу с выводом на проезжую часть.
13.	Утеплитель здание по периметру, включая потолок и пол – 100 мм Роклайт Технониколь 30 кг/м3.
14.	Установить 4 окна (пластиковые двойные стеклопакеты толщина профиля 60мм) габаритами:
	600 мм – ширина 1900 мм высота. Окно не открывающееся – количество 2 шт. (рис 1)
	1400 мм ширина, 1100 мм высота. Окно разделено на 2 части сверху форточка, внизу раздвижное (рис 2) Над данными окнами выполнить козырьки. 
15.	Под каждым окном 1400 мм * 1100 мм смонтировать устройство передачи документов (лоток кассовый передвижной).
16.	Каждое окно 1400 мм * 1100 мм оборудовать дуплексным переговорным устройством "клиент-кассир". 
17.	Каждое окно 1400 мм * 1100 мм оборудовать системой воздушной завесы (для защиты операторов в холодное и жаркое время года) Воздушную завесу подобрать исходя из проёма открывающихся частей окна, таким образом, чтобы предотвратить попадание воздушных масс с улицы внутрь помещения.
18.	Смонтировать и окрасить металлическую лестницу с площадкой и ограждением для входа в здание. Входная площадка, лестница и ограждения должны соответствовать нормативам и правилам действующих на территории РФ (строгое соблюдение соответствующих  ГОСТов и СП (сводов правил)).
19.	Установить металлическую, утеплённую входную дверь, окрашенную порошковой краской по RAL 8017. Дверь оборудовать ручкой с защёлкой и сувальным замком.
20.	Внутренняя отделка: стены - МДФ панели, потолок – OSB9 mm + ПВХ панели 
21.	Пол – дно из металлического оцинкованного профлиста, ветро-защита, лаги          100 мм х 50мм, утеплитель 100 мм Роклайт Технониколь 30 кг/м3, пароизоляционный материал, шпунтованная половая доска 36 мм.
22.	Помещение оборудовать сплит системой кондиционирования. Сплит система кондиционирования должна обеспечивать температуру в самый жаркий период времени для Нижегородской климатической зоны температуру внутри помещения 210 С. Марку сплит системы предварительно согласовать с заказчиком.
23.	Для обогрева помещения установить 4 электрических конвектора мощностью по 1 кВт каждый.
24.	Изготовить, смонтировать и подключить вводной электрический щит. Количество групп, их мощность, марку производителя оборудования предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ.
25.	Выполнить электропроводку для электрических конвекторов, розеточной сети и освещения. Оборудовать помещение выключателями и розетками. Провода должны соответствовать ГОСТам и ТУ без занижения ТПЖ и изоляции. Монтаж и расчёт проводки выполнить согласно ПУЭ. Розетки и выключатели предусмотреть наружного монтажа от компании Шнайдер Электрик (количество розеток и выключателей предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ. 
26.	Выполнить освещение внутри помещения согласно требованиям законодательства РФ.
27.	Внутри здания оборудовать подсобное помещение и отделить его от основного помещения перегородками из МДФ. Смонтировать дверь для входа в подсобное помещение изнутри помещения. Габариты подсобного помещения ширина 1,4 м, глубина 2 м, высота  2,13 м. В подсобном помещении выполнить принудительную вентиляцию. Расчёт и подбор оборудования для вентиляции бытового помещения – предварительно согласовать с заказчиком перед производством работ. 
Кратность воздухообмена внутри бытового помещения принять равной 5 раз в час.
28.	Работы (рабочее время на объекте) на данном объекте РАЗРЕШЕНО проводить только в выходные и праздничные дни с 22:00 до 4:00 время Московское и с 0:00 до 4:00 в рабочие дни – время Московское. Во время проведения работ обеспечить освещение строительной площадки согласно нормативам действующим на территории РФ для предупреждения травматизма во время производства работ. 
29.	Работники, допущенные к работам на данном объекте, должны быть одеты в спецодежду, включая строительные каски и жилеты оранжевого цвета со свето-возвращающими полосами.
30.	При выполнении работ, требующих соответствующих допусков к работам (таких как электромонтаж, разгрузо-погрузочные работы, работа на высоте и прочее) у работников должны быть на руках соответствующие документы, свидетельствующие разрешённый вид работ. 
31.	Соблюдать требования предприятия по недопущению распространения заболевания COVID. 
32.	Объемы работ и материалов рассчитываются Подрядчиком, как профессиональным участником правоотношений и основаны на обследовании места производства работ, задании Заказчика, нормативной документации и практике производства такого вида работ. В случае, если для производства работ понадобится больше материалов и/или работ, то Подрядчик производит такие работы/закупает материалы без увеличения общей стоимости к Договору. Во избежание сомнений, любые риски изменения объемов работ/материалов в сторону увеличения относятся к рискам Подрядчика и производятся за счет Подрядчика
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